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Florianópolis/SC 
Ilma. Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Sra. Silene Oliveira Montardo 
 
Prezados Senhores: 
A .......................................................................
check list, apresenta resumo dos documentos apresentados, conforme abaixo:
 
6.1. Habilitação Jurídica: 

 Cópia da Cédula de Identidade, no caso de empresário individual;
 Prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual;
 Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto

competente; 
 

 
 

Cópia do Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrados no órgão 
competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado.
Credenciamento 

 
6.2. Regularidade fiscal: 

 Prova de regularidade conjunta relativa à Fazenda Federal e Contribuições Sociais previstas nas alíneas 
‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212/91, do domicílio ou sede do licita
lei. 

 Prova de regularidade relativa à Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, na 
forma da lei. 

 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei.

 Prova de inscrição no Cadastro Naci
 Comprovante da inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertine
contratual. 

 
6.3. Qualificação Econômico-Financeiro:

 Certidão negativa de falência (conforme a Lei 11.101/2005) expedida pelodistribuidor da sede da 
pessoajurídica, comdata de expediçãoinferior a 90 diasemrelação à data da apresentação dos 
envelopes; 

 Demonstração de Capital Social Mínimo, através de certidão expedida pela Junta Comercial e/ou 
publicação no Diário Oficial; 

 Garantia de Proposta; 
 Termo de devolução de Garantia de Proposta
 Declaração de Acatamento. 

 
6.4. Qualificação técnica: 

 Declaração da empresa Indicando os Profissionais;
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ANEXO I  
CHECK LIST 

Ilma. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

....................................................................... (Nome da Empresa), ..................... (
check list, apresenta resumo dos documentos apresentados, conforme abaixo: 

Cópia da Cédula de Identidade, no caso de empresário individual; 
Prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual; 
Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão 

omeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrados no órgão 
competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado. 

Prova de regularidade conjunta relativa à Fazenda Federal e Contribuições Sociais previstas nas alíneas 
‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212/91, do domicílio ou sede do licita

Prova de regularidade relativa à Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, na 

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei. 
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 
Comprovante da inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

Financeiro: 
Certidão negativa de falência (conforme a Lei 11.101/2005) expedida pelodistribuidor da sede da 
pessoajurídica, comdata de expediçãoinferior a 90 diasemrelação à data da apresentação dos 

Demonstração de Capital Social Mínimo, através de certidão expedida pela Junta Comercial e/ou 
 

Termo de devolução de Garantia de Proposta 
 

Declaração da empresa Indicando os Profissionais; 

(Nome da Empresa), ..................... (CNPJ) através deste 

ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão 

omeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrados no órgão 

Prova de regularidade conjunta relativa à Fazenda Federal e Contribuições Sociais previstas nas alíneas 
‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212/91, do domicílio ou sede do licitante, na forma da 

Prova de regularidade relativa à Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, na 

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no cumprimento dos 

Comprovante da inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
nte ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

Certidão negativa de falência (conforme a Lei 11.101/2005) expedida pelodistribuidor da sede da 
pessoajurídica, comdata de expediçãoinferior a 90 diasemrelação à data da apresentação dos 

Demonstração de Capital Social Mínimo, através de certidão expedida pela Junta Comercial e/ou 
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 Declaração do Profissional, que aceita assumir a Responsabilidade Técnica;
 Certidão de registro junto ao 

 a) da empresa (Pessoa Jurídica);
 b) do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) legal(is) pelos serviç
 Prova de Idoneidade Técnica;
 Declaração de Aparelhamento
 Declaração referente a menores de 18 anos

 
7. Proposta Comercial: 

 Carta Proposta; 
 Planilha Orçamentária; 
 Cronograma Físico Financeiro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBSERVAÇÕES:  
Este Documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa 
legal, para apresentação à Comissão Permanente de Licitação no ato do recebimento dos envelopes.
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Declaração do Profissional, que aceita assumir a Responsabilidade Técnica; 
Certidão de registro junto ao CREA, CAU e/ou CFT:  
a) da empresa (Pessoa Jurídica); 
b) do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) legal(is) pelos serviços a executar (Pessoa Física);
Prova de Idoneidade Técnica; 
Declaração de Aparelhamento 
Declaração referente a menores de 18 anos 

Cronograma Físico Financeiro 

(Assinatura) 
(NOME DA EMPRESA) 

 (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL) 
 
 
 

Este Documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e assinado por seu representante 
legal, para apresentação à Comissão Permanente de Licitação no ato do recebimento dos envelopes.

 
 

os a executar (Pessoa Física); 

 

licitante e assinado por seu representante 
legal, para apresentação à Comissão Permanente de Licitação no ato do recebimento dos envelopes. 
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CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE
 
Ao SESC – Serviço Social do Comércio 
Florianópolis/SC 
 
 
Ilma. Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Sra. Silene Oliveira Montardo 
 
 

Prezados Senhores: 
 
 Nós da .................................................
solicitado no edital de CONVITE ou CONCORRÊNCIA N.º 
.........................................................., indicamos como representante no certame supracitado a pessoa 
abaixo: 
 
REPRESENTANTE DA LICITANTE: 

Nome: .............................................................

Carteira de Identidade: 

CPF: .............................................................................................................................

  
Conforme edital da licitação supracitada, tenho consciência de que o indicado como representante 

é o único com condições de intervir em qualquer fase do procedimento licitatório, tendo plenos poderes 
para prestar esclarecimentos, assinar atas, interpor recursos ou renunciar o direito de interpô
tudo mais que seja necessário à participação de nossa empresa nesta Lic
todos os efeitos por sua representação.
  
Atenciosamente, 
 
 

 

 
OBSERVAÇÕES:  

1) Este Documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e 
representante legal, para apresentação à Comissão Permanente de Licitação no ato do recebimento dos 
envelopes; 

2) O preenchimento da Modalidade e Número da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no 
"caput" deste Edital. 

3) O preenchimento do Objeto da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no item 1 deste 
Edital. 

 

Serviço Social do Comércio | Departamento Regional Sesc/SC | www.sesc-sc.com.br 

002 | Florianópolis/SC | Fone/Fax: (48) 3251 4802 

ANEXO II 
CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE 

Serviço Social do Comércio – DR/SC 

Ilma. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Nós da .................................................(Nome da Empresa), ...........................(
CONVITE ou CONCORRÊNCIA N.º 00x/xx – GIN - (OBJETO DA 

, indicamos como representante no certame supracitado a pessoa 

............................................................................................................................

Carteira de Identidade: ........................................... Emissor: ....................................

.............................................................................................................................

Conforme edital da licitação supracitada, tenho consciência de que o indicado como representante 
tervir em qualquer fase do procedimento licitatório, tendo plenos poderes 

para prestar esclarecimentos, assinar atas, interpor recursos ou renunciar o direito de interpô
tudo mais que seja necessário à participação de nossa empresa nesta Licitação, respondendo assim, para 
todos os efeitos por sua representação. 

(Assinatura) 
(NOME DA EMPRESA) 

 (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL) 
 

Este Documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e 
representante legal, para apresentação à Comissão Permanente de Licitação no ato do recebimento dos 

O preenchimento da Modalidade e Número da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no 

preenchimento do Objeto da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no item 1 deste 

, ...........................(CNPJ) em atenção ao 
(OBJETO DA LICITAÇÃO).................... 

, indicamos como representante no certame supracitado a pessoa 

............................................................... 

.................................... 

............................................................................................................................... 

Conforme edital da licitação supracitada, tenho consciência de que o indicado como representante 
tervir em qualquer fase do procedimento licitatório, tendo plenos poderes 

para prestar esclarecimentos, assinar atas, interpor recursos ou renunciar o direito de interpô-los e praticar 
itação, respondendo assim, para 

 

Este Documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e assinado por seu 
representante legal, para apresentação à Comissão Permanente de Licitação no ato do recebimento dos 

O preenchimento da Modalidade e Número da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no 

preenchimento do Objeto da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no item 1 deste 
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Ao SESC – Serviço Social do Comércio 
Florianópolis/SC 
 
Ilma. Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Sra. Silene Oliveira Montardo 
 
Prezados Senhores: 
 
 Nós da .................................................(Nome da Empresa)
examinado e estudado cuidadosamente os projetos e especificações fornecidas pelo SESC, e tomado 
conhecimento detalhado das condicionantes do local onde será executada a referida obra, para nos 
inteirarmos das condições, vimos por meio desta apresen
de empreitada global de Material e Mão
........................................................... 
 1 - VALOR GLOBAL:R$ ............................ 

- Fornecimento de Material: 
- Fornecimento de Mão de Obra: 

O Preço global acima especificado é fixo e irreajustável, nele já está incluso toda a incidência de 
impostos, contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e para fiscais que sejam devidos em 
decorrência direta e indireta, do contrato.
Anexamos a esta carta proposta, a planilha com o Quantitativo de Materiais e Serviços, conforme 
solicitado no Edital. 
2 - VALIDADE DA PROPOSTA
da data de abertura dos envelopes proposta.
3 -PRAZO DE EXECUÇÃO: ............... 
4 - FORMA DE PAGAMENTO:
de cada etapa, sendo que a liberação do pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias da 
apresentação da Nota Fiscal, conforme edital.

 
 Desta forma, tendo conhecimento de todas as condições do Edital de licitação, memorial descritivo 
(inclusive das condições gerais nele descr
 
Atenciosamente, 

 

OBSERVAÇÕES:   
1) Este Documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e assinado por seu 

representante legal; 
2) A CARTA PROPOSTA deverá ser inserida no envelope PROPOSTA COMERCIAL.
3) O preenchimento da Modalidade e Número da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no 

"caput" deste Edital. 
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ANEXO III 
CARTA PROPOSTA 

Serviço Social do Comércio – DR/SC 

Ilma. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

.................................................(Nome da Empresa), ...........................(
examinado e estudado cuidadosamente os projetos e especificações fornecidas pelo SESC, e tomado 
conhecimento detalhado das condicionantes do local onde será executada a referida obra, para nos 
inteirarmos das condições, vimos por meio desta apresentar a nossa proposta para execução, pelo regime 
de empreitada global de Material e Mão-de-obra, para (OBJETO DA LICITAÇÃO)............................................... 

 
............................ (..............................................). 

Fornecimento de Material: R$ ......................... (..............................................
Fornecimento de Mão de Obra: R$........................ (..............................................

O Preço global acima especificado é fixo e irreajustável, nele já está incluso toda a incidência de 
impostos, contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e para fiscais que sejam devidos em 

a, do contrato. 
Anexamos a esta carta proposta, a planilha com o Quantitativo de Materiais e Serviços, conforme 

VALIDADE DA PROPOSTA: ............... (..............................................) dias ininterruptos, contados 
data de abertura dos envelopes proposta. 

: ............... (..............................................) dias corridos.
FORMA DE PAGAMENTO:Conforme cronograma físico financeiro, após a finalização dos serviços 

do que a liberação do pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias da 
apresentação da Nota Fiscal, conforme edital. 

Desta forma, tendo conhecimento de todas as condições do Edital de licitação, memorial descritivo 
(inclusive das condições gerais nele descrito), projetos e anexos, apresentamos nossa proposta.

(Assinatura) 
(NOME DA EMPRESA) 

 (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL) 

Este Documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e assinado por seu 

A CARTA PROPOSTA deverá ser inserida no envelope PROPOSTA COMERCIAL. 
O preenchimento da Modalidade e Número da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no 

, ...........................(CNPJ) tendo 
examinado e estudado cuidadosamente os projetos e especificações fornecidas pelo SESC, e tomado 
conhecimento detalhado das condicionantes do local onde será executada a referida obra, para nos 

tar a nossa proposta para execução, pelo regime 
(OBJETO DA LICITAÇÃO)............................................... 

..............................................). 
...............................). 

O Preço global acima especificado é fixo e irreajustável, nele já está incluso toda a incidência de 
impostos, contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e para fiscais que sejam devidos em 

Anexamos a esta carta proposta, a planilha com o Quantitativo de Materiais e Serviços, conforme 

dias ininterruptos, contados 

dias corridos. 
Conforme cronograma físico financeiro, após a finalização dos serviços 

do que a liberação do pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias da 

Desta forma, tendo conhecimento de todas as condições do Edital de licitação, memorial descritivo 
ito), projetos e anexos, apresentamos nossa proposta. 

 

Este Documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e assinado por seu 

O preenchimento da Modalidade e Número da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no 



 

 
Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional Sesc/SC | www.sesc

Rua Felipe Schmidt, 785, Centro, 88010-002 | Florianópolis/SC | Fone/Fax: (48) 3251 4802

4) O preenchimento do Objeto da licitação deverá 
Edital. 
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O preenchimento do Objeto da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no item 1 deste seguir a mesma descrição que consta no item 1 deste 
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ANEXO IV 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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ANEXO V 
MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

 
 
 
 
 

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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DECLARAÇÃO DE 
 
Ao SESC – Serviço Social do Comércio 
Florianópolis/SC 
 
 
Ilma. Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Sra. Silene Oliveira Montardo 
 
 
Prezados Senhores: 
 
 
 
 Nós da .................................................(Nome da 
para fins de participação na CONVITE ou CONCORRÊNCIA N.º 
LICITAÇÃO).................... ..........................................................
condições do instrumento convocatório e possuímos pessoal técnico especializado, condições técnicas, 
aparelhamento e mão de obra com qualidade disponíveis para a realização do objeto do presente Edital. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES:  

1) Este Documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e assinado por seu 
representante legal; 

2) A declaração de APARELHAMENTO deverá ser inserida no envelope HABILITAÇ
3) O preenchimento da Modalidade e Número da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no 

"caput" deste Edital. 
5) O preenchimento do Objeto da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no item 1 deste 

Edital. 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO 

Serviço Social do Comércio – DR/SC 

Ilma. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

.................................................(Nome da Empresa), ........................(
CONVITE ou CONCORRÊNCIA N.º 00x/xx – GIN 

LICITAÇÃO).................... .........................................................., que tomamos conhecimento d
condições do instrumento convocatório e possuímos pessoal técnico especializado, condições técnicas, 
aparelhamento e mão de obra com qualidade disponíveis para a realização do objeto do presente Edital. 

(Assinatura) 
(NOME DA EMPRESA) 

 (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL) 

Este Documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e assinado por seu 

A declaração de APARELHAMENTO deverá ser inserida no envelope HABILITAÇÃO.
O preenchimento da Modalidade e Número da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no 

O preenchimento do Objeto da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no item 1 deste 

, ........................(CNPJ), declaramos 
GIN para (OBJETO DA 

, que tomamos conhecimento de todas as 
condições do instrumento convocatório e possuímos pessoal técnico especializado, condições técnicas, 
aparelhamento e mão de obra com qualidade disponíveis para a realização do objeto do presente Edital.  

 

Este Documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e assinado por seu 

ÃO. 
O preenchimento da Modalidade e Número da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no 

O preenchimento do Objeto da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no item 1 deste 
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DECLARAÇÃO REFERENTE A MENORES DE 18 ANOS
 
Ao SESC – Serviço Social do Comércio 
Florianópolis/SC 
 
 
Ilma. Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Sra. Silene Oliveira Montardo 
 
 
 
Prezados Senhores: 
 
 
 
 Nós da .................................................(Nome da Empresa)
para fins de participação na CONVITE ou CONCORRÊNCIA N.º 
LICITAÇÃO).................... ............................
nosso quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 
perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (d
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
OBSERVAÇÕES:  
1) Este Documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa 
legal; 
2) A declaração referente a menores de 18 anos deverá ser inserida no envelope HABILITAÇÃO.
3)O preenchimento da Modalidade e Número da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no "caput" 
deste Edital. 
4)O preenchimento do Objeto da licitação deverá seguir a mesma descrição 
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ANEXO VII 
DECLARAÇÃO REFERENTE A MENORES DE 18 ANOS 

Serviço Social do Comércio – DR/SC 

Ilma. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

.................................................(Nome da Empresa), ........................(
CONVITE ou CONCORRÊNCIA N.º 00x/xx – GIN 

LICITAÇÃO).................... .........................................................., que sob penas da lei, que não mantemos em 
nosso quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 
perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (d
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

(Assinatura) 
(NOME DA EMPRESA) 

 (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL) 

1) Este Documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e assinado por seu representante 

A declaração referente a menores de 18 anos deverá ser inserida no envelope HABILITAÇÃO.
3)O preenchimento da Modalidade e Número da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no "caput" 

4)O preenchimento do Objeto da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no item 1 deste Edital.

 

, ........................(CNPJ), declaramos 
GIN para (OBJETO DA 

, que sob penas da lei, que não mantemos em 
nosso quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 
perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 

 

licitante e assinado por seu representante 

A declaração referente a menores de 18 anos deverá ser inserida no envelope HABILITAÇÃO. 
3)O preenchimento da Modalidade e Número da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no "caput" 

que consta no item 1 deste Edital. 
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Ao SESC – Serviço Social do Comércio 
Florianópolis/SC 
 
Ilma. Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Sra. Silene Oliveira Montardo 
 
Prezados Senhores: 
 Nós da .................................................
solicitado no edital do CONVITE ou CONCORRÊNCIA N.º 
.........................................................., indicamos o profissional abaixo como Responsável Técnico pela 
execução dos serviços: 
 

1 –RESPONSÁVEL TÉCNICO
.......................(Título Profissional) e Registro no CREA, CAU e/ou CFT: 
....................................................
O profissional acima indicado responderá pela execução da 
..........................................................
execução sob sua responsabilidade ou sempre que solicitado pela Fiscalização do SESC.
Este profissional será o nosso representante no canteiro de obras, como nosso preposto. E tem 
autonomia para tomada de todas as decisões técnicas e documentais referentes a esta obra.
 

Atenciosamente, 
 

 
 
 
OBSERVAÇÕES:  
1) A declaração de indicação de profissional deverá ser inserida no envelope HABILITAÇÃO.
2)O preenchimento da Modalidade e Número da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no "caput" 
deste Edital. 
3)O preenchimento do Objeto da licitação deverá seguir a mesma descrição 
 
  

 

Serviço Social do Comércio | Departamento Regional Sesc/SC | www.sesc-sc.com.br 

002 | Florianópolis/SC | Fone/Fax: (48) 3251 4802 

ANEXO VIII 
INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL 

Serviço Social do Comércio – DR/SC 

Permanente de Licitação 

Nós da .................................................(Nome da Empresa), ...................(
CONVITE ou CONCORRÊNCIA N.º 00x/xx – GIN para (OBJETO DA LICITAÇÃO).................... 

, indicamos o profissional abaixo como Responsável Técnico pela 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ................................................................... (Nome do Profissional), 
(Título Profissional) e Registro no CREA, CAU e/ou CFT: 

.................................................... 
O profissional acima indicado responderá pela execução da (OBJETO DA LI
........................................................... Este profissional estará presente na obra durante o período de 
execução sob sua responsabilidade ou sempre que solicitado pela Fiscalização do SESC.

será o nosso representante no canteiro de obras, como nosso preposto. E tem 
autonomia para tomada de todas as decisões técnicas e documentais referentes a esta obra.

(Assinatura) 
(NOME DA EMPRESA) 

 (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL) 

A declaração de indicação de profissional deverá ser inserida no envelope HABILITAÇÃO.
2)O preenchimento da Modalidade e Número da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no "caput" 

3)O preenchimento do Objeto da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no item 1 deste Edital.

, ...................(CNPJ), em atenção ao 
(OBJETO DA LICITAÇÃO).................... 

, indicamos o profissional abaixo como Responsável Técnico pela 

(Nome do Profissional), 
(Título Profissional) e Registro no CREA, CAU e/ou CFT: 

(OBJETO DA LICITAÇÃO).................... 
. Este profissional estará presente na obra durante o período de 

execução sob sua responsabilidade ou sempre que solicitado pela Fiscalização do SESC.  
será o nosso representante no canteiro de obras, como nosso preposto. E tem 

autonomia para tomada de todas as decisões técnicas e documentais referentes a esta obra. 

 

A declaração de indicação de profissional deverá ser inserida no envelope HABILITAÇÃO. 
2)O preenchimento da Modalidade e Número da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no "caput" 

que consta no item 1 deste Edital. 
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL
 
Ao SESC – Serviço Social do Comércio 
Florianópolis/SC 
 
 
Ilma. Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Sra. Silene Oliveira Montardo 
 
 
Prezados Senhores: 
 
 

Eu,...............................................................(Nome do Profissional),....................................
Profissional), Registro no CREA, CAU e/ou CFT Nº:..........................., declaro para devidos fins que aceito a 
Responsabilidade técnica a mim indicada pela Empresa ................................................................., 
............................(CNPJ), referente a obra
.........................................................., 
 Declaro ainda que serei responsável pela execução das partes 
etc).............................. e estarei presente na obra durante todo o período de execução da obra sob minha 
responsabilidade ou sempre que solicitado pela Fiscalização do SESC. 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
OBSERVAÇÕES:   
1) A Declaração de Responsabilidade Técnica deverá ser preenchida por cada um dos profissionais indicados pela 
empresa para cada umas das áreas solicitadas no Edital.
2) A declaração de responsabilidade técnica do profissional deverá ser inserida no envelope HABILITAÇÃO.
3)O preenchimento da Modalidade e Número da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no "caput" 
deste Edital. 
4)O preenchimento do Objeto da licitação deverá seguir a mesma descrição 
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ANEXO IX 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL

Serviço Social do Comércio – DR/SC 

Comissão Permanente de Licitação 

Eu,...............................................................(Nome do Profissional),....................................
CAU e/ou CFT Nº:..........................., declaro para devidos fins que aceito a 

Responsabilidade técnica a mim indicada pela Empresa ................................................................., 
), referente a obra para (OBJETO DA LICITAÇÃO)............................................ 

, objeto do edital de CONVITE ou CONCORRÊNCIA N.º 
Declaro ainda que serei responsável pela execução das partes de obra (Civil, Elétrica, Mecânica, 

.............................. e estarei presente na obra durante todo o período de execução da obra sob minha 
responsabilidade ou sempre que solicitado pela Fiscalização do SESC.  

(Assinatura) 
(NOME DO PROFISSIONAL) 

(N.º REG no CREA, CAU e/ou CFT) 

A Declaração de Responsabilidade Técnica deverá ser preenchida por cada um dos profissionais indicados pela 
empresa para cada umas das áreas solicitadas no Edital. 

A declaração de responsabilidade técnica do profissional deverá ser inserida no envelope HABILITAÇÃO.
)O preenchimento da Modalidade e Número da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no "caput" 

a licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no item 1 deste Edital.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL 

Eu,...............................................................(Nome do Profissional),...................................... (Título 
CAU e/ou CFT Nº:..........................., declaro para devidos fins que aceito a 

Responsabilidade técnica a mim indicada pela Empresa ................................................................., 
(OBJETO DA LICITAÇÃO)............................................ 
CONVITE ou CONCORRÊNCIA N.º 00x/xx – GIN. 

Civil, Elétrica, Mecânica, 
.............................. e estarei presente na obra durante todo o período de execução da obra sob minha 

 

A Declaração de Responsabilidade Técnica deverá ser preenchida por cada um dos profissionais indicados pela 

A declaração de responsabilidade técnica do profissional deverá ser inserida no envelope HABILITAÇÃO. 
)O preenchimento da Modalidade e Número da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no "caput" 

que consta no item 1 deste Edital. 
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DECLARAÇÃO DE ACATAMENTO TOTAL
 
Ao SESC – Serviço Social do Comércio 
Florianópolis/SC 
 
Ilma. Presidente da Comissão Permanente de 
Sra. Silene Oliveira Montardo 
 
Prezados Senhores: 
 
 Nós da .................................................(Nome da Empresa)
fins de participação no CONVITE ou CONCORRÊNCIA N.º 
.........................................................., 
integral e irretratável dos termos e condições deste instrumento convocatório, dos seus anexo
normas técnicas gerais ou especiais pertinentes ao objeto desta licitação. 
 
 Declaramos ainda que temos conhecimento que a norma que rege esta licitação é Resolução N.º 
1252/2012, que regulamenta as Licitações e Contratos do SESC e que servirá de 
questionamentos deste certame.  
 Declaramos que tomamos conhecimento detalhado das condicionantes do local onde será 
executada a referida obra, para nos inteirarmos das condições locais, conferir solicitações de projeto e 
peculiaridades que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, preparação de proposta e a execução 
do objeto da licitação, estando ciente
na verificação das condições do local.

Registramos ainda, que ao apresentar nossa proposta, levantamos todos os serviços (material,  
mão de obra e outros) para execução total do objeto desta licitação. 
necessárias previstas nos memoriais descritivos e nos projeto
ou material em Memoriais ou em projetos, ou ainda, em ambos, que por ventura não tenham sido 
previstos em nossa planilha orçamentária, estas 
nos servirão de base para cobrarmos serviços adicionais.
 
Atenciosamente, 

 

OBSERVAÇÕES:  
1) Este Documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e assinado por seu 
representante legal; 
2) A declaração de acatamento deverá ser inserida
3)O preenchimento da Modalidade e Número da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no 
"caput" deste Edital. 
4)O preenchimento do Objeto da licitação
Edital. 
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ANEXO X 
DECLARAÇÃO DE ACATAMENTO TOTAL 

Serviço Social do Comércio – DR/SC 

Ilma. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

.................................................(Nome da Empresa), ...................(CNPJ
CONVITE ou CONCORRÊNCIA N.º 00x/xx – GINpara a (OBJETO DA LICITAÇÃO).................... 

 que nossa participação na presente licitação implica na aceitação 
integral e irretratável dos termos e condições deste instrumento convocatório, dos seus anexo
normas técnicas gerais ou especiais pertinentes ao objeto desta licitação.  

Declaramos ainda que temos conhecimento que a norma que rege esta licitação é Resolução N.º 
1252/2012, que regulamenta as Licitações e Contratos do SESC e que servirá de base para dirimir quaisquer 

Declaramos que tomamos conhecimento detalhado das condicionantes do local onde será 
executada a referida obra, para nos inteirarmos das condições locais, conferir solicitações de projeto e 

aridades que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, preparação de proposta e a execução 
do objeto da licitação, estando ciente da responsabilidade por possíveis prejuízos decorrentes de omissão 
na verificação das condições do local. 

Registramos ainda, que ao apresentar nossa proposta, levantamos todos os serviços (material,  
mão de obra e outros) para execução total do objeto desta licitação. Estamos cientes das quantidades 
necessárias previstas nos memoriais descritivos e nos projetos, sabendo que se houver indicação de serviço 
ou material em Memoriais ou em projetos, ou ainda, em ambos, que por ventura não tenham sido 
previstos em nossa planilha orçamentária, estas omissões de custo são de nossa responsabilidade e não 

base para cobrarmos serviços adicionais. 

(Assinatura) 
(NOME DA EMPRESA) 

 (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL) 
 

1) Este Documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e assinado por seu 

acatamento deverá ser inserida, no envelope DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
O preenchimento da Modalidade e Número da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no 

O preenchimento do Objeto da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no item 1 deste 

CNPJ), declaramos para 
TO DA LICITAÇÃO).................... 

que nossa participação na presente licitação implica na aceitação 
integral e irretratável dos termos e condições deste instrumento convocatório, dos seus anexos e das 

Declaramos ainda que temos conhecimento que a norma que rege esta licitação é Resolução N.º 
base para dirimir quaisquer 

Declaramos que tomamos conhecimento detalhado das condicionantes do local onde será 
executada a referida obra, para nos inteirarmos das condições locais, conferir solicitações de projeto e 

aridades que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, preparação de proposta e a execução 
da responsabilidade por possíveis prejuízos decorrentes de omissão 

Registramos ainda, que ao apresentar nossa proposta, levantamos todos os serviços (material,  
Estamos cientes das quantidades 

s, sabendo que se houver indicação de serviço 
ou material em Memoriais ou em projetos, ou ainda, em ambos, que por ventura não tenham sido 

são de nossa responsabilidade e não 

 

1) Este Documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e assinado por seu 

, no envelope DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
O preenchimento da Modalidade e Número da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no 

deverá seguir a mesma descrição que consta no item 1 deste 
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TERMO DE DEVOLUÇÃO DE GARANTIA DE PROPOSTA
 
Ao SESC – Serviço Social do Comércio 
Florianópolis/SC 
 
Ilma. Presidente da Comissão de Licitação
Sra. Silene Oliveira Montardo 
 
 
 
Prezados Senhores: 
 
 
 
A ..................................................................
R$ (........................................), depositada como Garantia de Proposta, conforme 
CONVITE ouCONCORRÊNCIA N.º 00x/xx 
LICITAÇÃO)............................................................. .....................................................
devolvida obedecendo o que indica o item 6
 
 
 
TITULAR: .........................................(Nome da Empresa)

BANCO: ............................................

AGÊNCIA: .........................................

CONTA CORRENTE: .........................

 
 
 
 
 
 

 

OBSERVAÇÕES:  
1) Este Documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e assinado por seu 
representante legal; 
2) O termo de devolução de garantia deverá ser inserida no envelope DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
3)O preenchimento da Modalidade e Número da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no 
"caput" deste Edital. 
4)O preenchimento do Objeto da licitação deverá seguir a 
Edital. 
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ANEXO XI 
TERMO DE DEVOLUÇÃO DE GARANTIA DE PROPOSTA 

Serviço Social do Comércio – DR/SC 

Ilma. Presidente da Comissão de Licitação 

..................................................................(Nome da Empresa), através desta, solicita que a quantia de 
, depositada como Garantia de Proposta, conforme 

CONVITE ouCONCORRÊNCIA N.º 00x/xx – GIN– 
LICITAÇÃO)............................................................. .....................................................
devolvida obedecendo o que indica o item 6.3.3 do edital, através de depósito Bancário, na seguinte Conta:

.........................................(Nome da Empresa) 

............................................ 

......................................... 

......................... 

(Assinatura) 
(NOME DA EMPRESA) 

 (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL) 
 

1) Este Documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e assinado por seu 

de garantia deverá ser inserida no envelope DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
O preenchimento da Modalidade e Número da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no 

O preenchimento do Objeto da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no item 1 deste 

 

(Nome da Empresa), através desta, solicita que a quantia de 
, depositada como Garantia de Proposta, conforme solicita o edital da 

 (OBJETO DA 
LICITAÇÃO)............................................................. .........................................................., nos seja 

.3.3 do edital, através de depósito Bancário, na seguinte Conta: 

 

1) Este Documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e assinado por seu 

de garantia deverá ser inserida no envelope DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
O preenchimento da Modalidade e Número da licitação deverá seguir a mesma descrição que consta no 

mesma descrição que consta no item 1 deste 



 

 
Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional Sesc/SC | www.sesc

Rua Felipe Schmidt, 785, Centro, 88010-002 | Florianópolis/SC | Fone/Fax: (48) 3251 4802
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ANEXO XII 
MEMORIAL DESCRITIVO  
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Pelo presente instrumento de contrato de empreitada global (material e mão 
de um lado, como proprietário, o SESC 
Catarina, estabelecido na Rua Felipe Schmidt, n.º 785 
CNPJ n.º 03.603.595/0001-68, que passa a ser doravante denominado 
representante legal, Sr..............................................,..................................(
...................................(Estado Civil), CPF
n.º .............., estabelecida na Rua ............
Estado de ..........................., que passa a ser denominada 
Sr. ..............................................,..................................(
...................................(Estado Civil), CPF
condições previstas nas Cláusulas a seguir enumeradas:
 
DO OBJETO 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
1.1. A CONTRATADA obriga

LICITAÇÃO)..............................................................................
de Santa Catarina, situado no seguinte endereço: ...................................................
................................. - ........................./SC, de acordo com os projetos e especificações e em conformidade com o 
estabelecido nas Normas que regeram a Licitação 
disposições da Resolução Sesc N.º 1252/2012, publicada no Diário Oficial da União de 06 de Junho de 2012, os quais 
ficam fazendo parte integrante do presente Contrato, em 3 (três) vias, das quais duas serão entregues ao 
CONTRATANTE e a terceira à CONTRATADA.
 

1.2. A CONTRATADA declara que conhece, para todos os fins de direito, o inteiro teor do Edital, seus documentos técnicos 
e das Normas que regeram a Licitação, que se integram a este Contrato como se fossem suas próprias cláusulas, e 
que se declara em condições de executar as obras, em perfeita e completa observância ao estipulado no memorial 
descritivo, sob a fiscalização do CONTRATANTE.
 

1.3. Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com os projetos, proposta, especificações, me
descritivos e cronogramas, dentro do prazo contratado, sendo todos estes documentos rubricados pelas partes 
contratantes, havidos como peças integrantes do presente instrumento, cabendo à CONTRATADA fornecer por sua 
conta: ferramentas, máquinas, eq
execução da obra, bem como todos os materiais e toda a mão
empregando material de primeira qualidade e mantendo profissionais
responde pela solidez e bom acabamento da obra, de acordo com o Código Civil Brasileiro e legislação pertinente.

 
1.4. Qualquer alteração das disposições e especificações constantes dos documentos mencionados nesta clá

somente será executada depois de comunicada, por escrito, ao CONTRATANTE e aprovada pela Gerência de 
Infraestrutura do Sesc. 

 
1.5. Em relação às alterações mencionadas 

durabilidade das inovações. 
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Contrato Nº

00x/20

ANEXO XIII 
MINUTA DE CONTRATO 

 
Contrato de Empreitada Global (Mão
(OBJETO DA LICITAÇÃO) ........................................................... 
..................................., no município de 
Estado de Santa Catarina. 

Pelo presente instrumento de contrato de empreitada global (material e mão de obra), tem entre si justo e contratado, 
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, Administração Regional do Estado de Santa 

Catarina, estabelecido na Rua Felipe Schmidt, n.º 785 - Centro, na cidade de Florianópolis, neste Estad
68, que passa a ser doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu 

representante legal, Sr..............................................,..................................(Profissão) ..................................(nacionalidade), 
CPF n.º ........................................., e de outro lado a empresa

n.º .............., estabelecida na Rua ....................................................., n.º .............., na cidade de ..................................., 
Estado de ..........................., que passa a ser denominada CONTRATADA, representada pelo seu ......................................, 

..............................................,..................................(Profissão) ..................................(nacionalidade), 
CPF n.º ........................................ . As partes contratantes estipulam e aceitam as 

condições previstas nas Cláusulas a seguir enumeradas: 

A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços de 
LICITAÇÃO).............................................................................., no município de ......................................, no Estado 
de Santa Catarina, situado no seguinte endereço: ...................................................

........................./SC, de acordo com os projetos e especificações e em conformidade com o 
estabelecido nas Normas que regeram a Licitação .............................. N.º 00x/xx –
disposições da Resolução Sesc N.º 1252/2012, publicada no Diário Oficial da União de 06 de Junho de 2012, os quais 
ficam fazendo parte integrante do presente Contrato, em 3 (três) vias, das quais duas serão entregues ao 

a terceira à CONTRATADA. 

A CONTRATADA declara que conhece, para todos os fins de direito, o inteiro teor do Edital, seus documentos técnicos 
e das Normas que regeram a Licitação, que se integram a este Contrato como se fossem suas próprias cláusulas, e 

ue se declara em condições de executar as obras, em perfeita e completa observância ao estipulado no memorial 
descritivo, sob a fiscalização do CONTRATANTE. 

Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com os projetos, proposta, especificações, me
descritivos e cronogramas, dentro do prazo contratado, sendo todos estes documentos rubricados pelas partes 
contratantes, havidos como peças integrantes do presente instrumento, cabendo à CONTRATADA fornecer por sua 
conta: ferramentas, máquinas, equipamentos, transportes e suprimentos de água, luz e força, indispensáveis à 
execução da obra, bem como todos os materiais e toda a mão-de-obra necessários à perfeita execução dos serviços, 
empregando material de primeira qualidade e mantendo profissionais competentes e experimentados, uma vez que 
responde pela solidez e bom acabamento da obra, de acordo com o Código Civil Brasileiro e legislação pertinente.

Qualquer alteração das disposições e especificações constantes dos documentos mencionados nesta clá
somente será executada depois de comunicada, por escrito, ao CONTRATANTE e aprovada pela Gerência de 

Em relação às alterações mencionadas na cláusula 1.4, a CONTRATADA, em qualquer caso, responderá pela solidez e 

Contrato Nº 

00x/20xx 

Contrato de Empreitada Global (Mão-de-Obra e Material) para a 
LICITAÇÃO) ........................................................... 

, no município de ........................., no 

de obra), tem entre si justo e contratado, 
, Administração Regional do Estado de Santa 

Centro, na cidade de Florianópolis, neste Estado, com inscrição no 
, neste ato representado pelo seu 

.........................(nacionalidade), 
n.º ........................................., e de outro lado a empresa............................, CNPJ 

........................................., n.º .............., na cidade de ..................................., 
, representada pelo seu ......................................, 
) ..................................(nacionalidade), 

contratantes estipulam e aceitam as 

se a executar os serviços de (OBJETO DA 
, no município de ......................................, no Estado 

de Santa Catarina, situado no seguinte endereço: .........................................................................., CEP 
........................./SC, de acordo com os projetos e especificações e em conformidade com o 

– GIN  no que couber, e as 
disposições da Resolução Sesc N.º 1252/2012, publicada no Diário Oficial da União de 06 de Junho de 2012, os quais 
ficam fazendo parte integrante do presente Contrato, em 3 (três) vias, das quais duas serão entregues ao 

A CONTRATADA declara que conhece, para todos os fins de direito, o inteiro teor do Edital, seus documentos técnicos 
e das Normas que regeram a Licitação, que se integram a este Contrato como se fossem suas próprias cláusulas, e 

ue se declara em condições de executar as obras, em perfeita e completa observância ao estipulado no memorial 

Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com os projetos, proposta, especificações, memoriais 
descritivos e cronogramas, dentro do prazo contratado, sendo todos estes documentos rubricados pelas partes 
contratantes, havidos como peças integrantes do presente instrumento, cabendo à CONTRATADA fornecer por sua 

uipamentos, transportes e suprimentos de água, luz e força, indispensáveis à 
obra necessários à perfeita execução dos serviços, 

competentes e experimentados, uma vez que 
responde pela solidez e bom acabamento da obra, de acordo com o Código Civil Brasileiro e legislação pertinente. 

Qualquer alteração das disposições e especificações constantes dos documentos mencionados nesta cláusula, 
somente será executada depois de comunicada, por escrito, ao CONTRATANTE e aprovada pela Gerência de 

, a CONTRATADA, em qualquer caso, responderá pela solidez e 
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1.6. O CONTRATANTE reserva-se o direito de promover supressões necessárias, em caso de observância de itens, cuja as 
quantidades ofertadas nas planilhas estejam acima das quantidades necessárias para atender execução da obra. Este 
procedimento não dará direito à CONTRATADA de solicitar a inclusão de itens não cotados em sua planilha, como 
forma de eventual compensação. 

 
1.7. Constatadas divergências entre itens ou serviços apresentados na 

execução total da obra e devidamente previstos nos projetos e memoriais descritivos, que se limitem a uma variação 
de 5% do item, cujo montante importem em menos de 1% do valor total do contrato, estes custos serão assumidos 
pela CONTRATADA na vigência do contrato.

 
DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo de Execução e Vigência do Contrato
2.1. O prazo para a execução total das obras é de 

(enésimo) dia após a data de assinatura deste CONTRATO, 
CONTRATANTE as obras inteiramente concluídas, com as licenças das autoridades competentes, e aprovação da 
Fiscalização da CONTRATANTE. 
 

2.2. O período compreendido entre a “Assinatura do Contrato” e o “Início da
programação de aquisição dos materiais junto aos fornecedores e mobilização de mão de obra, não cabendo a 
CONTRATADA apresentar solicitação de dilatação de prazo no transcurso da obra com justificativa dessa espécie.  As 
prorrogações de prazo ocorrerão apenas nos casos definidos na Cláusula Terceira.
 

2.3. A obra só iniciará após a apresentação de cópia autenticada, à Gerência de Infraestrutura (GIN) do Sesc, do(s) 
documento(s) abaixo relacionado(s), que deverá(ão) ser 
entre a assinatura do contrato e o início da obra:

2.3.1. Matrícula CNO (Cadastro Nacional de Obras) da obra junto ao INSS (Nos casos exigidos por este órgão). Está será 
emitida em nome da contratada.

2.3.2. ART, RRT e/ou TRT dos responsáveis Técnicos indicados pela empresa no processo de licitação. A data de início 
deverá ser a mesma de "Início da Obra", e data de término igual a "Prazo de Vigência do Contrato", conforme 
indicado na Cláusula 2.5. A ART, RRT ou TRT de
contemplar todo o período da obra.

2.3.3. Seguro de Responsabilidade Civil Geral e Risco de Engenharia, inclusive respondendo pelo que exceder à 
cobertura dada pela Seguradora, não cabendo ao CONTRAT
espécie. A data de início da cobertura deste seguro deverá ser a mesma de "Início da Obra" com vigência até a 
data final do "Prazo de Vigência do Contrato" indicados n

2.3.4. O seguro deve conter cláusula de cobertura contra terceiros. No caso de prorrogação da vigência deste, a 
contratada fica obrigada a providenciar a prorrogação do seguro, sob pena de rescisão contratual. O Seguro 
deverá ser emitido tendo como favorecido o Sesc 
da seguradora com o documento de quitação ou a primeira parcela quitada (quando for o caso de 
parcelamento). A entrega da apólice deverá ser feita junto com a primeira medição, devendo ser apresentado 
mensalmente os comprovantes de quitação no caso de parcelamento.
 

2.4. O presente contrato terá vigência de 210
(...................) dias, prazo este para emissão dos Recebimentos Provisório e Defi
cauções, estabelecidas neste contrato. A vigência estabelecida neste parágrafo se extinguirá automaticamente após a 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
 

2.5. Com base nos prazos estipulados acima, ficam acertadas as seguin
Contrato: 

- Assinatura do Contrato: 
- Início da obra:                
- Conclusão da obra:        
- Prazo de Vigência do Contrato: 
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Contrato Nº

00x/20
se o direito de promover supressões necessárias, em caso de observância de itens, cuja as 

quantidades ofertadas nas planilhas estejam acima das quantidades necessárias para atender execução da obra. Este 
não dará direito à CONTRATADA de solicitar a inclusão de itens não cotados em sua planilha, como 

 

Constatadas divergências entre itens ou serviços apresentados na planilha orçamentária e aqueles necessários à 
da obra e devidamente previstos nos projetos e memoriais descritivos, que se limitem a uma variação 

de 5% do item, cujo montante importem em menos de 1% do valor total do contrato, estes custos serão assumidos 
pela CONTRATADA na vigência do contrato. 

Prazo de Execução e Vigência do Contrato 
O prazo para a execução total das obras é de ........ (...................) dias ininterruptos, a contar a partir do 

) dia após a data de assinatura deste CONTRATO, findo o qual a CONTRATADA se obriga a entregar ao 
CONTRATANTE as obras inteiramente concluídas, com as licenças das autoridades competentes, e aprovação da 

O período compreendido entre a “Assinatura do Contrato” e o “Início da Obra” deverá ser considerado para 
programação de aquisição dos materiais junto aos fornecedores e mobilização de mão de obra, não cabendo a 
CONTRATADA apresentar solicitação de dilatação de prazo no transcurso da obra com justificativa dessa espécie.  As 
prorrogações de prazo ocorrerão apenas nos casos definidos na Cláusula Terceira. 

A obra só iniciará após a apresentação de cópia autenticada, à Gerência de Infraestrutura (GIN) do Sesc, do(s) 
documento(s) abaixo relacionado(s), que deverá(ão) ser providenciado(s) pela CONTRATADA nos 30 (trinta) dias 
entre a assinatura do contrato e o início da obra: 

Matrícula CNO (Cadastro Nacional de Obras) da obra junto ao INSS (Nos casos exigidos por este órgão). Está será 
emitida em nome da contratada. 

e/ou TRT dos responsáveis Técnicos indicados pela empresa no processo de licitação. A data de início 
deverá ser a mesma de "Início da Obra", e data de término igual a "Prazo de Vigência do Contrato", conforme 

. A ART, RRT ou TRT deverão ser emitidas e quitadas antes do in
contemplar todo o período da obra. 
Seguro de Responsabilidade Civil Geral e Risco de Engenharia, inclusive respondendo pelo que exceder à 
cobertura dada pela Seguradora, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer obrigação decorrente de riscos da 

. A data de início da cobertura deste seguro deverá ser a mesma de "Início da Obra" com vigência até a 
data final do "Prazo de Vigência do Contrato" indicados na Cláusula 2.5. 

sula de cobertura contra terceiros. No caso de prorrogação da vigência deste, a 
contratada fica obrigada a providenciar a prorrogação do seguro, sob pena de rescisão contratual. O Seguro 
deverá ser emitido tendo como favorecido o Sesc - Serviço Social do Comércio. Deverá ser entregue a proposta 
da seguradora com o documento de quitação ou a primeira parcela quitada (quando for o caso de 
parcelamento). A entrega da apólice deverá ser feita junto com a primeira medição, devendo ser apresentado 

comprovantes de quitação no caso de parcelamento. 

O presente contrato terá vigência de 210 (duzentos e dez) dias além do prazo de execução da obra, totalizando 
, prazo este para emissão dos Recebimentos Provisório e Definitivo da obra e devolução das 

cauções, estabelecidas neste contrato. A vigência estabelecida neste parágrafo se extinguirá automaticamente após a 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

Com base nos prazos estipulados acima, ficam acertadas as seguintes datas para execução da obra e vigência do 

Assinatura do Contrato: ...../...../202x. (Início do prazo de vigência do contrato)
Início da obra:                ...../...../202x. 
Conclusão da obra:        ...../...../202x.  
Prazo de Vigência do Contrato: ...../...../202x. (A se extinguir com a emissão do Termo de Recebimento 

Contrato Nº 

00x/20xx 
se o direito de promover supressões necessárias, em caso de observância de itens, cuja as 

quantidades ofertadas nas planilhas estejam acima das quantidades necessárias para atender execução da obra. Este 
não dará direito à CONTRATADA de solicitar a inclusão de itens não cotados em sua planilha, como 

rçamentária e aqueles necessários à 
da obra e devidamente previstos nos projetos e memoriais descritivos, que se limitem a uma variação 

de 5% do item, cujo montante importem em menos de 1% do valor total do contrato, estes custos serão assumidos 

ininterruptos, a contar a partir do ....º 
findo o qual a CONTRATADA se obriga a entregar ao 

CONTRATANTE as obras inteiramente concluídas, com as licenças das autoridades competentes, e aprovação da 

Obra” deverá ser considerado para 
programação de aquisição dos materiais junto aos fornecedores e mobilização de mão de obra, não cabendo a 
CONTRATADA apresentar solicitação de dilatação de prazo no transcurso da obra com justificativa dessa espécie.  As 

A obra só iniciará após a apresentação de cópia autenticada, à Gerência de Infraestrutura (GIN) do Sesc, do(s) 
providenciado(s) pela CONTRATADA nos 30 (trinta) dias 

Matrícula CNO (Cadastro Nacional de Obras) da obra junto ao INSS (Nos casos exigidos por este órgão). Está será 

e/ou TRT dos responsáveis Técnicos indicados pela empresa no processo de licitação. A data de início 
deverá ser a mesma de "Início da Obra", e data de término igual a "Prazo de Vigência do Contrato", conforme 

antes do início da obra e deverão 

Seguro de Responsabilidade Civil Geral e Risco de Engenharia, inclusive respondendo pelo que exceder à 
ANTE qualquer obrigação decorrente de riscos da 

. A data de início da cobertura deste seguro deverá ser a mesma de "Início da Obra" com vigência até a 

sula de cobertura contra terceiros. No caso de prorrogação da vigência deste, a 
contratada fica obrigada a providenciar a prorrogação do seguro, sob pena de rescisão contratual. O Seguro 

omércio. Deverá ser entregue a proposta 
da seguradora com o documento de quitação ou a primeira parcela quitada (quando for o caso de 
parcelamento). A entrega da apólice deverá ser feita junto com a primeira medição, devendo ser apresentado 

dias além do prazo de execução da obra, totalizando ........ 
nitivo da obra e devolução das 

cauções, estabelecidas neste contrato. A vigência estabelecida neste parágrafo se extinguirá automaticamente após a 

tes datas para execução da obra e vigência do 

. (Início do prazo de vigência do contrato) 

. (A se extinguir com a emissão do Termo de Recebimento 
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Definitivo) 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: Prorrogação de prazo
3.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de prorrogar o prazo de execução e de vigência do Contrato, confo

a ser realizada sobre solicitação formal da CONTRATADA, considerando o estipulado 
 

3.2. Será concedida prorrogação de prazo nos seguintes casos:
3.2.1. Solicitação de Aditivos de serviços ou fornecimento de material, encaminhados pela 

pela CONTRATANTE, que venham interferir no andamento da obra, devendo obrigatoriamente haver 
reformulação do cronograma físico financeiro;

3.2.2. Revisão de projeto pelo CONTRATANTE, ou pela CONTRATADA a pedido do CONTRATANTE, que gere para
da obra, ou ampliem o escopo definido pelo memorial descritivo;

3.2.3. Quando, por motivo comprovadamente da responsabilidade do CONTRATANTE e inteiramente alheio à vontade 
da CONTRATADA, ou por motivo de força maior ocorrer atrasos no andamento da obra.
 

3.3. Não será concedida prorrogação de prazo nos seguintes casos:
3.3.1. Período de chuva comprovadamente dentro da média pluviométrica para o período, a ser analisado dia por dia, 

cabendo a CONTRATADA a apresentação do relatório pluviométrico do período. Será consid
referência, para balizamento, a informação pluviométrica disponibilizada no Memorial descritivo desta obra;

3.3.2. Atraso na entrega de materiais por parte de fornecedores terceirizados;
3.3.3. Revisão de projeto e substituição de especificações, realizadas e

andamento da obra;  
3.3.4. Atraso no início da obra por motivo da contratada, conforme prazo estipulado na Cláusula Segunda;
3.3.5. Atraso por adequação e revisão de serviços e/ou materiais não aceitos pela fiscalização, co

Cláusula Nona deste Contrato.
 

3.4. O prazo de vigência do contrato poderá sofrer prorrogação para manter a cobertura contratual até a emissão do 
Termo de Recebimento Definitivo da obra. Este procedimento não gera prorrogação de prazo de exec
sujeita a CONTRATADA as sanções previstas na Cláusula Oitava, aplicados sobre o período de prorrogação da 
vigência. Este procedimento será feito administrativamente pelo CONTRATANTE, emitindo Termo Aditivo para sua 
efetivação. 
 

3.5. Havendo concessão de dilatação de prazo, por parte do CONTRATANTE, correspondente aos itens previstos n
Cláusula 3.2, deverá ser reformulado o Cronograma das obras e adotado o novo prazo para todos os efeitos, 
respeitado o disposto nas Normas que regeram a Licitação. 

 
3.6. Havendo dilatação de prazo a CONTRATADA deverá providenciar de imediato a retificação da apólice de seguro e das 

ARTs/RRTs/TRTs, caso extrapolem o prazo de vigência da obra.
 
 
CLÁUSULA QUARTA: Aditivos, Correções de Valores
4.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de aditar o Contrato conforme Resolução SESC N.º 1252/2012 de 06/06/12, os 

quais serão orientados pelos preços unitários da proposta inicial, sendo aplicado o critério estabelecido nas Normas 
que regeram a Licitação, nos casos de acréscimo.
 

4.2. Para os casos em que seja necessário aditar materiais ou serviços que não constem na proposta inicial, a 
CONTRATANTE utilizará como balizador a tabela SINAPI, podendo aplicar o mesmo redutor apresentado na proposta 
da CONTRATADA (percentual entre o Valor de Referência e valor da proposta da CONTRATADA). Em condições 
especiais, justificadas em memorial justificativo elaborado por profissional habilitado, os limites referenciais poderão 
exceder os correspondentes do sistema de referência ad
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Contrato Nº

00x/20

Prorrogação de prazo 
se o direito de prorrogar o prazo de execução e de vigência do Contrato, confo

a ser realizada sobre solicitação formal da CONTRATADA, considerando o estipulado nesta Cláusula.

Será concedida prorrogação de prazo nos seguintes casos: 
Solicitação de Aditivos de serviços ou fornecimento de material, encaminhados pela 
pela CONTRATANTE, que venham interferir no andamento da obra, devendo obrigatoriamente haver 
reformulação do cronograma físico financeiro; 
Revisão de projeto pelo CONTRATANTE, ou pela CONTRATADA a pedido do CONTRATANTE, que gere para
da obra, ou ampliem o escopo definido pelo memorial descritivo; 
Quando, por motivo comprovadamente da responsabilidade do CONTRATANTE e inteiramente alheio à vontade 
da CONTRATADA, ou por motivo de força maior ocorrer atrasos no andamento da obra.

Não será concedida prorrogação de prazo nos seguintes casos: 
Período de chuva comprovadamente dentro da média pluviométrica para o período, a ser analisado dia por dia, 
cabendo a CONTRATADA a apresentação do relatório pluviométrico do período. Será consid
referência, para balizamento, a informação pluviométrica disponibilizada no Memorial descritivo desta obra;
Atraso na entrega de materiais por parte de fornecedores terceirizados; 
Revisão de projeto e substituição de especificações, realizadas em tempo hábil e que não venham a interferir no 

Atraso no início da obra por motivo da contratada, conforme prazo estipulado na Cláusula Segunda;
Atraso por adequação e revisão de serviços e/ou materiais não aceitos pela fiscalização, co
Cláusula Nona deste Contrato. 

O prazo de vigência do contrato poderá sofrer prorrogação para manter a cobertura contratual até a emissão do 
Termo de Recebimento Definitivo da obra. Este procedimento não gera prorrogação de prazo de exec
sujeita a CONTRATADA as sanções previstas na Cláusula Oitava, aplicados sobre o período de prorrogação da 
vigência. Este procedimento será feito administrativamente pelo CONTRATANTE, emitindo Termo Aditivo para sua 

são de dilatação de prazo, por parte do CONTRATANTE, correspondente aos itens previstos n
reformulado o Cronograma das obras e adotado o novo prazo para todos os efeitos, 

respeitado o disposto nas Normas que regeram a Licitação.  

Havendo dilatação de prazo a CONTRATADA deverá providenciar de imediato a retificação da apólice de seguro e das 
ARTs/RRTs/TRTs, caso extrapolem o prazo de vigência da obra. 

Correções de Valores e Reequilíbrio Financeiro 
se o direito de aditar o Contrato conforme Resolução SESC N.º 1252/2012 de 06/06/12, os 

quais serão orientados pelos preços unitários da proposta inicial, sendo aplicado o critério estabelecido nas Normas 
sos de acréscimo. 

Para os casos em que seja necessário aditar materiais ou serviços que não constem na proposta inicial, a 
CONTRATANTE utilizará como balizador a tabela SINAPI, podendo aplicar o mesmo redutor apresentado na proposta 

ual entre o Valor de Referência e valor da proposta da CONTRATADA). Em condições 
especiais, justificadas em memorial justificativo elaborado por profissional habilitado, os limites referenciais poderão 
exceder os correspondentes do sistema de referência adotado. 

Contrato Nº 

00x/20xx 

se o direito de prorrogar o prazo de execução e de vigência do Contrato, conforme análise 
nesta Cláusula. 

Solicitação de Aditivos de serviços ou fornecimento de material, encaminhados pela CONTRATADA e aprovados 
pela CONTRATANTE, que venham interferir no andamento da obra, devendo obrigatoriamente haver 

Revisão de projeto pelo CONTRATANTE, ou pela CONTRATADA a pedido do CONTRATANTE, que gere paralisação 

Quando, por motivo comprovadamente da responsabilidade do CONTRATANTE e inteiramente alheio à vontade 
da CONTRATADA, ou por motivo de força maior ocorrer atrasos no andamento da obra. 

Período de chuva comprovadamente dentro da média pluviométrica para o período, a ser analisado dia por dia, 
cabendo a CONTRATADA a apresentação do relatório pluviométrico do período. Será considerada como 
referência, para balizamento, a informação pluviométrica disponibilizada no Memorial descritivo desta obra; 

m tempo hábil e que não venham a interferir no 

Atraso no início da obra por motivo da contratada, conforme prazo estipulado na Cláusula Segunda; 
Atraso por adequação e revisão de serviços e/ou materiais não aceitos pela fiscalização, conforme previsto na 

O prazo de vigência do contrato poderá sofrer prorrogação para manter a cobertura contratual até a emissão do 
Termo de Recebimento Definitivo da obra. Este procedimento não gera prorrogação de prazo de execução, estando 
sujeita a CONTRATADA as sanções previstas na Cláusula Oitava, aplicados sobre o período de prorrogação da 
vigência. Este procedimento será feito administrativamente pelo CONTRATANTE, emitindo Termo Aditivo para sua 

são de dilatação de prazo, por parte do CONTRATANTE, correspondente aos itens previstos na 
reformulado o Cronograma das obras e adotado o novo prazo para todos os efeitos, 

Havendo dilatação de prazo a CONTRATADA deverá providenciar de imediato a retificação da apólice de seguro e das 

se o direito de aditar o Contrato conforme Resolução SESC N.º 1252/2012 de 06/06/12, os 
quais serão orientados pelos preços unitários da proposta inicial, sendo aplicado o critério estabelecido nas Normas 

Para os casos em que seja necessário aditar materiais ou serviços que não constem na proposta inicial, a 
CONTRATANTE utilizará como balizador a tabela SINAPI, podendo aplicar o mesmo redutor apresentado na proposta 

ual entre o Valor de Referência e valor da proposta da CONTRATADA). Em condições 
especiais, justificadas em memorial justificativo elaborado por profissional habilitado, os limites referenciais poderão 
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4.3. Na ausência de referências de preços de serviços em adição com base no contrato e /ou sistema de referência do 
SINAPI, deverão ser apresentadas, por parte da CONTRATADA, composições com novas referências, sejam elas 
SICRO, TCPO, DEINFRA ou MERCADO.

 
4.4. No caso de aditivos de materiais ou serviços que constem na proposta inicial, onde a CONTRATANTE verifique que o 

valor unitário está muito acima da tabela de referência SINAPI ou do valor de mercado, poderá ser solicitado que a 
CONTRATADA apresente revisão deste valor, adequando
CONTRATADA  deverá apresentar a composição de custo detalhada para este item sempre que solicitado.

 
4.5. Sempre que emitido Termo Aditivo, e este interferir no prazo e valores de contrataç

providenciar de imediato a retificação da apólice de seguro e das ARTs/RRTs/TRTs, com a inclusão do valor e prazos 
do total pactuado. 

 
4.6. Será admitida a emissão de Termo aditivo para os casos de suspensão contratual, observada

Cláusula Décima Segunda deste contrato.
 
4.7. Não serão admitidas solicitações de reanálises e emissão de Termos Aditivos para itens que apresentam uma 

variação de até 5% no seu quantitativo, em relação aos itens ou serviços apresentados na 
aqueles necessários à execução total da obra e, devidamente previstos nos projetos e memoriais descritivos, desde 
que este montante não supere 1% do valor total do contrato. Sendo assim, estes custos deverão ser assumidos pela 
CONTRATADA. 

 
4.8. O CONTRATANTE concederá reajuste de valores, previstos neste contrato, caso o prazo de execução inicial seja 

superior a 12 meses. Caberá a CONTRATADA apresentar solicitação formal para este procedimento, incluindo as 
devidas justificativas, percentuais e parcelas a serem reajustadas, cabendo ao CONTRATANTE a conferência dos 
resultados apresentados. Esta correção será aplicada considerando:

4.8.1. As parcelas estipuladas na Cláusula 
assinatura deste contrato. 

 
4.9. O reajuste destes valores ocorrerá somente nos seguintes casos:
4.9.1. Obras cujo prazo de execução seja superior a 12 meses, sendo corrigidas as parcelas previstas para pagamento 

do 13º mês em diante, contados conforme previsto n
4.9.2. A cada 12 meses de vigência do contrato, desde que observado os prazos definidos na Cláusula Terceira, para 

contratos com vigência de 24 meses, 36 meses ou prazo superior.
 
4.10. Para contratos com prazo de execução igual ou inferior a 12 meses, não s

prorrogação de prazo previstas na
aplicar o previsto na Cláusula 4.9. 

 
4.11. Os preços contratuais passíveis de reajustamento, conformeLei vigente, serão 

percentual de variação do CUB Comercial
vigência do Contrato. Considerando a variação do CUB do mês subsequente a assinatura do contrato até o CUB 
referente ao mês de vencimento do prazo de 12 meses. Assim 
meses ou prazo superior, aplicando sempre a correção dos últimos 12 meses.

 
4.12. De acordocom as Leis nº 9.069, de 29/06/95 e 10.192, de 14/02/2001, que dispõem sobre o 

índiceprevisto na Cláusula 4.11 será aplicado anualmente nas parcelas contratuais vincendas, a partir de 365 dias 
(umano) da data do inicio da vigência do contrato.

 
4.13. O reajustamentoprevisto nesta Cláusula será procedido paracadaparceladevida, 

contrato de empreitada, com periodicidade anual, de acordocom o cronograma físico
disposto na Cláusula 4.12. Os serviços programados e não executados no prazoprevisto no cronograma físico
financeiro, porculpa da contratada, não farão jus ao reajustamento.
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Contrato Nº

00x/20
Na ausência de referências de preços de serviços em adição com base no contrato e /ou sistema de referência do 
SINAPI, deverão ser apresentadas, por parte da CONTRATADA, composições com novas referências, sejam elas 
SICRO, TCPO, DEINFRA ou MERCADO. 

No caso de aditivos de materiais ou serviços que constem na proposta inicial, onde a CONTRATANTE verifique que o 
valor unitário está muito acima da tabela de referência SINAPI ou do valor de mercado, poderá ser solicitado que a 

ão deste valor, adequando-se ao custo para execução do serviço. Assim a 
CONTRATADA  deverá apresentar a composição de custo detalhada para este item sempre que solicitado.

Sempre que emitido Termo Aditivo, e este interferir no prazo e valores de contratação inicial, a CONTRATADA deverá 
providenciar de imediato a retificação da apólice de seguro e das ARTs/RRTs/TRTs, com a inclusão do valor e prazos 

Será admitida a emissão de Termo aditivo para os casos de suspensão contratual, observada
Cláusula Décima Segunda deste contrato. 

Não serão admitidas solicitações de reanálises e emissão de Termos Aditivos para itens que apresentam uma 
variação de até 5% no seu quantitativo, em relação aos itens ou serviços apresentados na 
aqueles necessários à execução total da obra e, devidamente previstos nos projetos e memoriais descritivos, desde 
que este montante não supere 1% do valor total do contrato. Sendo assim, estes custos deverão ser assumidos pela 

O CONTRATANTE concederá reajuste de valores, previstos neste contrato, caso o prazo de execução inicial seja 
superior a 12 meses. Caberá a CONTRATADA apresentar solicitação formal para este procedimento, incluindo as 

ais e parcelas a serem reajustadas, cabendo ao CONTRATANTE a conferência dos 
resultados apresentados. Esta correção será aplicada considerando: 

As parcelas estipuladas na Cláusula 5.3 e 5.7, são fixas e irreajustáveis pelo período de 12 meses, a contar da 

O reajuste destes valores ocorrerá somente nos seguintes casos: 
Obras cujo prazo de execução seja superior a 12 meses, sendo corrigidas as parcelas previstas para pagamento 
do 13º mês em diante, contados conforme previsto na Cláusula 5.7. 
A cada 12 meses de vigência do contrato, desde que observado os prazos definidos na Cláusula Terceira, para 
contratos com vigência de 24 meses, 36 meses ou prazo superior. 

Para contratos com prazo de execução igual ou inferior a 12 meses, não será permitida correção, salvo 
a Cláusula 3.2, e que elevem o prazo de execução acima dos 12 meses, passando a 
 

Os preços contratuais passíveis de reajustamento, conformeLei vigente, serão 
Comercial, divulgado pelo SINDUSCON – Florianópolis, acumulado no período de 

vigência do Contrato. Considerando a variação do CUB do mês subsequente a assinatura do contrato até o CUB 
e vencimento do prazo de 12 meses. Assim procedido também para contratos de 24 meses, 36 

meses ou prazo superior, aplicando sempre a correção dos últimos 12 meses. 

De acordocom as Leis nº 9.069, de 29/06/95 e 10.192, de 14/02/2001, que dispõem sobre o 
será aplicado anualmente nas parcelas contratuais vincendas, a partir de 365 dias 

(umano) da data do inicio da vigência do contrato. 

O reajustamentoprevisto nesta Cláusula será procedido paracadaparceladevida, 
contrato de empreitada, com periodicidade anual, de acordocom o cronograma físico

. Os serviços programados e não executados no prazoprevisto no cronograma físico
lpa da contratada, não farão jus ao reajustamento. 

Contrato Nº 

00x/20xx 
Na ausência de referências de preços de serviços em adição com base no contrato e /ou sistema de referência do 
SINAPI, deverão ser apresentadas, por parte da CONTRATADA, composições com novas referências, sejam elas 

No caso de aditivos de materiais ou serviços que constem na proposta inicial, onde a CONTRATANTE verifique que o 
valor unitário está muito acima da tabela de referência SINAPI ou do valor de mercado, poderá ser solicitado que a 

se ao custo para execução do serviço. Assim a 
CONTRATADA  deverá apresentar a composição de custo detalhada para este item sempre que solicitado. 

ão inicial, a CONTRATADA deverá 
providenciar de imediato a retificação da apólice de seguro e das ARTs/RRTs/TRTs, com a inclusão do valor e prazos 

Será admitida a emissão de Termo aditivo para os casos de suspensão contratual, observadas as orientações da 

Não serão admitidas solicitações de reanálises e emissão de Termos Aditivos para itens que apresentam uma 
variação de até 5% no seu quantitativo, em relação aos itens ou serviços apresentados na Planilha Orçamentária, 
aqueles necessários à execução total da obra e, devidamente previstos nos projetos e memoriais descritivos, desde 
que este montante não supere 1% do valor total do contrato. Sendo assim, estes custos deverão ser assumidos pela 

O CONTRATANTE concederá reajuste de valores, previstos neste contrato, caso o prazo de execução inicial seja 
superior a 12 meses. Caberá a CONTRATADA apresentar solicitação formal para este procedimento, incluindo as 

ais e parcelas a serem reajustadas, cabendo ao CONTRATANTE a conferência dos 

pelo período de 12 meses, a contar da 

Obras cujo prazo de execução seja superior a 12 meses, sendo corrigidas as parcelas previstas para pagamento 

A cada 12 meses de vigência do contrato, desde que observado os prazos definidos na Cláusula Terceira, para 

erá permitida correção, salvo 
, e que elevem o prazo de execução acima dos 12 meses, passando a 

Os preços contratuais passíveis de reajustamento, conformeLei vigente, serão reajustados com base no 
Florianópolis, acumulado no período de 

vigência do Contrato. Considerando a variação do CUB do mês subsequente a assinatura do contrato até o CUB 
também para contratos de 24 meses, 36 

De acordocom as Leis nº 9.069, de 29/06/95 e 10.192, de 14/02/2001, que dispõem sobre o PlanoReal, o 
será aplicado anualmente nas parcelas contratuais vincendas, a partir de 365 dias 

O reajustamentoprevisto nesta Cláusula será procedido paracadaparceladevida, a partir da assinatura do 
contrato de empreitada, com periodicidade anual, de acordocom o cronograma físico-financeiro, respeitado o 

. Os serviços programados e não executados no prazoprevisto no cronograma físico-
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4.14. No caso de reformulação do cronograma físico

cronogramainicialparaefeito de reajustamento, salvo se o CONTRATANTE tiver concorrido para a prorrogação.
 
4.15. A liquidação de cadaparcela, quando houver reajustamento, far

correspondendo à própriaparcela, valorbase contratual e outrarelativa ao valor do reajustamentodevido, deduzindo
se, também, desta última os 5% (cinco por cent

 
4.16. Não haverá reajuste retroativo, devendo ser considerada a data do protocolo de solicitação da CONTRATADA 

para o reajuste de valores. 
 
4.17. O CONTRATANTE analisará os casos de manutenção de reequilíbrio Econômico

pela CONTRATADA considerando: 
4.17.1. O aceite e análise do pleito levarão em consideração as legislações vigentes e determinações do TCU sobre o 

tema. Em especial o previsto no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e Acórdão nº 
que observado e comprovado: 

4.17.1.1. Elevação de encargos do particular;
4.17.1.2. Ocorrência de evento posterior a assinatura do contrato;
4.17.1.3. Vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa; 
4.17.1.4. Imprevisibilidade da ocorrência do evento.
 
4.17.2. Caberá a CONTRATADA apresentar solicitação formal para este procedimento, incluindo as devidas justificativas 

e percentuais, nos moldes a serem determinados pelo CONTRATANTE;
 
4.17.3. Para análise do pleito de reequilíbrio Econômico

necessárias, com as devidas comprovações. Assim entendidas:
4.17.3.1. Somente serão considerados para aplicação do reequilíbrio Econômico

do fornecimento de materiais;
4.17.3.2. Para comprovação de variação de preço de planilha orçamentária que foram baseadas em preços de mercado 

deverá ser apresentado o orçamento original que referenciou esta composição e notas fiscais atuais de aquisição 
do material, ou 3 (três) orçamentos de mercado at

4.17.3.3. Para comprovação de variação de preço de planilha orçamentária que foram baseadas em preços de SINAPI 
deverá ser apresentada a planilha que referenciou esta composição, bem como sua comparação com a variação 
para o preço atual; 

4.17.3.4. Eventuais descontos aplicados no período da licitação, entre os preços estimados pela planilha orçamentária do 
CONTRATANTE e o valor apresentado pela CONTRATADA;

4.17.3.5. Como critério de análise serão avaliados os itens enquadrados no item do grupo “A” da Curva ABC (80
teoricamente, representam aproximadamente 20% (vinte por cento) do total dos itens e que, equivalem a 80% 
(oitenta por cento) do valor do contrato. As avaliações verificarão variações positivas e negativas, para 
determinação da possibilidade de equilíb
grupos "B" e “C”, não serão inclusos nesta análise por representarem apenas 20% do valor final do contrato;

4.17.3.6. Também será adotado como critério a comparação do índice SINAPI (índice acumulado).  As
esta análise terão como fonte o site do IBGE, de onde será levantada a inflação acumulada pelo SINAPI, no 
período compreendido desde a assinatura do contrato até o mês de apresentação formal do pleito por parte da 
CONTRATADA. Itens da planilha orçamentária da CONTRATADA cuja variação absoluta esteja acima do índice de 
variação acumulado do SINAPI serão incluídos no cálculo final do valor de reequilíbrio econômico
enquanto as variações absolutas abaixo deste índice deverão ser r
da curva ABC. 

4.17.3.7. Os índices utilizados para reajustamento do contrato, serão descontados do índice final a ser aplicado em caso 
de reequilíbrio econômico-financeiro.
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Contrato Nº

00x/20

No caso de reformulação do cronograma físico-financeiro, por prorrogação de prazo, prevalecerá o 
cronogramainicialparaefeito de reajustamento, salvo se o CONTRATANTE tiver concorrido para a prorrogação.

A liquidação de cadaparcela, quando houver reajustamento, far-se-á pormeio de duas faturas: uma, 
correspondendo à própriaparcela, valorbase contratual e outrarelativa ao valor do reajustamentodevido, deduzindo
se, também, desta última os 5% (cinco por cento) da retenção referida na Cláusula Sétima.

Não haverá reajuste retroativo, devendo ser considerada a data do protocolo de solicitação da CONTRATADA 

O CONTRATANTE analisará os casos de manutenção de reequilíbrio Econômico-Fina
 

O aceite e análise do pleito levarão em consideração as legislações vigentes e determinações do TCU sobre o 
tema. Em especial o previsto no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e Acórdão nº 
que observado e comprovado:  
Elevação de encargos do particular; 
Ocorrência de evento posterior a assinatura do contrato; 
Vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa; 

rência do evento. 

Caberá a CONTRATADA apresentar solicitação formal para este procedimento, incluindo as devidas justificativas 
e percentuais, nos moldes a serem determinados pelo CONTRATANTE; 

Para análise do pleito de reequilíbrio Econômico-Financeiro, a CONTRATADA deverá apresentar as justificativas 
necessárias, com as devidas comprovações. Assim entendidas: 
Somente serão considerados para aplicação do reequilíbrio Econômico-Financeiro valores referentes a variação 
do fornecimento de materiais; 

provação de variação de preço de planilha orçamentária que foram baseadas em preços de mercado 
deverá ser apresentado o orçamento original que referenciou esta composição e notas fiscais atuais de aquisição 
do material, ou 3 (três) orçamentos de mercado atualizados; 
Para comprovação de variação de preço de planilha orçamentária que foram baseadas em preços de SINAPI 
deverá ser apresentada a planilha que referenciou esta composição, bem como sua comparação com a variação 

descontos aplicados no período da licitação, entre os preços estimados pela planilha orçamentária do 
CONTRATANTE e o valor apresentado pela CONTRATADA; 
Como critério de análise serão avaliados os itens enquadrados no item do grupo “A” da Curva ABC (80
teoricamente, representam aproximadamente 20% (vinte por cento) do total dos itens e que, equivalem a 80% 
(oitenta por cento) do valor do contrato. As avaliações verificarão variações positivas e negativas, para 
determinação da possibilidade de equilíbrio, podendo ser recomendado apenas a compensação. Itens dos 
grupos "B" e “C”, não serão inclusos nesta análise por representarem apenas 20% do valor final do contrato;
Também será adotado como critério a comparação do índice SINAPI (índice acumulado).  As
esta análise terão como fonte o site do IBGE, de onde será levantada a inflação acumulada pelo SINAPI, no 
período compreendido desde a assinatura do contrato até o mês de apresentação formal do pleito por parte da 

nilha orçamentária da CONTRATADA cuja variação absoluta esteja acima do índice de 
variação acumulado do SINAPI serão incluídos no cálculo final do valor de reequilíbrio econômico
enquanto as variações absolutas abaixo deste índice deverão ser retiradas, ainda que enquadrados no grupo "A" 

Os índices utilizados para reajustamento do contrato, serão descontados do índice final a ser aplicado em caso 
financeiro. 

Contrato Nº 

00x/20xx 

financeiro, por prorrogação de prazo, prevalecerá o 
cronogramainicialparaefeito de reajustamento, salvo se o CONTRATANTE tiver concorrido para a prorrogação. 

á pormeio de duas faturas: uma, 
correspondendo à própriaparcela, valorbase contratual e outrarelativa ao valor do reajustamentodevido, deduzindo-

o) da retenção referida na Cláusula Sétima. 

Não haverá reajuste retroativo, devendo ser considerada a data do protocolo de solicitação da CONTRATADA 

Financeiro, que sejam pleiteados 

O aceite e análise do pleito levarão em consideração as legislações vigentes e determinações do TCU sobre o 
tema. Em especial o previsto no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e Acórdão nº 25/2010 do TCU, desde 

Vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa;  

Caberá a CONTRATADA apresentar solicitação formal para este procedimento, incluindo as devidas justificativas 

a CONTRATADA deverá apresentar as justificativas 

Financeiro valores referentes a variação 

provação de variação de preço de planilha orçamentária que foram baseadas em preços de mercado 
deverá ser apresentado o orçamento original que referenciou esta composição e notas fiscais atuais de aquisição 

Para comprovação de variação de preço de planilha orçamentária que foram baseadas em preços de SINAPI 
deverá ser apresentada a planilha que referenciou esta composição, bem como sua comparação com a variação 

descontos aplicados no período da licitação, entre os preços estimados pela planilha orçamentária do 

Como critério de análise serão avaliados os itens enquadrados no item do grupo “A” da Curva ABC (80-20) que 
teoricamente, representam aproximadamente 20% (vinte por cento) do total dos itens e que, equivalem a 80% 
(oitenta por cento) do valor do contrato. As avaliações verificarão variações positivas e negativas, para 

rio, podendo ser recomendado apenas a compensação. Itens dos 
grupos "B" e “C”, não serão inclusos nesta análise por representarem apenas 20% do valor final do contrato; 
Também será adotado como critério a comparação do índice SINAPI (índice acumulado).  As referências para 
esta análise terão como fonte o site do IBGE, de onde será levantada a inflação acumulada pelo SINAPI, no 
período compreendido desde a assinatura do contrato até o mês de apresentação formal do pleito por parte da 

nilha orçamentária da CONTRATADA cuja variação absoluta esteja acima do índice de 
variação acumulado do SINAPI serão incluídos no cálculo final do valor de reequilíbrio econômico-financeiro, 

etiradas, ainda que enquadrados no grupo "A" 

Os índices utilizados para reajustamento do contrato, serão descontados do índice final a ser aplicado em caso 
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4.17.4. O Período de análise do pleito do reequilíbrio 
estabelecidos na Cláusula Segunda ou Termo Aditivo que o altere, estando a CONTRATADA sujeita as 
penalidades determinadas na Cláusula Oitava deste contrato, caso suspenda ou reduza o ritmo da obra. 
 

4.17.5. A liquidação da parcela, quando houver emissão de Termo de Reequilíbrio econômico
pormeio de emissão de fatura específica, considerando os serviços já executados. Sobre esta fatura, também 
será deduzido os 5% (cinco por cento) da rete

 
DO VALOR E DOS PAGAMENTOS 
 

CLÁUSULA QUINTA: Valores  
5. A obra será executada em regime de 

 
5.1. Os pagamentos ocorrerão sempre nos dias 10, 20 ou 27 de cada mês, observados

aprovação da medição, apresentação da fatura e prazo para pagamento, conforme previsto nos Parágrafos a seguir. 
Havendo coincidência destes dias em finais de semana e feriados, os pagamentos serão realizados no 1º (primei
dia útil subsequente. 
 

5.2. A "Data prevista para pagamento" de cada parcela, descrita a seguir, serve apenas para programação de desembolso 
financeiro do Sesc e serão adequadas dentro do limite de prazos previstos nos parágrafos a seguir, sempre que 
houver atraso por parte da CONTRATADA ou necessidade da CONTRATANTE.

 
 

5.3. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução dos serviços ora contratados, o preço global de 
..................................... (..............................................

- Fornecimento de Material: 
- Fornecimento de Mão de Obra: 
 

5.4. A Gerência de Infraestrutura do Sesc
na obra, e terá para isto o prazo de 
contendo os percentuais executados em cada item de sua planilha 
medida que sejam reportadas inconsistências na planilha de medição apresentada, e que necessitem correção por 
parte da CONTRATADA, reiniciando assim o mesmo prazo após o reencaminhamento da planilha devidamen
corrigida. 
 

5.5. As notas fiscais deverão ser entregues a Gerência de Infraestrutura até o dia 20 de cada mês. A data de emissão 
destas notas fiscais deverá, obrigatoriamente, ser entre os dias 01 e 20
emitida com data entre o dia 21 e último dia de cada mês

 
5.6. As notas fiscais recebidas sem a observação deste prazo, serão devolvidas a qualquer tempo, cabendo a 

CONTRATADA a sua regularização. 
 
5.7. Os pagamentos serão efetuados em parcelas mensais e correspondentes aos serviços

atividade desenvolvida no período, de acordo com o Cronograma contratual, desde que integralmente cumpridas, 
não cabendo pagamentos fracionados por motivo de execução parcial de etapas. Os pagamentos serão efetuados 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias
relativos a materiais e mão de obra, com base no preço inicial da proposta e sua verificação e medição pela 
CONTRATANTE, na forma seguinte:

Primeira Parcela – Medição aos 
(...............) equivalente a ..............
previstos no cronograma físico-finance
a aprovação da medição conforme previsto n

- Fornecimento de Material: 
- Fornecimento de Mão de Obra: 
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Contrato Nº

00x/20
O Período de análise do pleito do reequilíbrio Econômico-Financeiro, não suspende os prazos contratuais 
estabelecidos na Cláusula Segunda ou Termo Aditivo que o altere, estando a CONTRATADA sujeita as 
penalidades determinadas na Cláusula Oitava deste contrato, caso suspenda ou reduza o ritmo da obra. 

A liquidação da parcela, quando houver emissão de Termo de Reequilíbrio econômico
pormeio de emissão de fatura específica, considerando os serviços já executados. Sobre esta fatura, também 
será deduzido os 5% (cinco por cento) da retenção referida na Cláusula Sétima. 

A obra será executada em regime de empreitada por preço global de materiais e mão de obra

Os pagamentos ocorrerão sempre nos dias 10, 20 ou 27 de cada mês, observados os prazos indicados para medição, 
aprovação da medição, apresentação da fatura e prazo para pagamento, conforme previsto nos Parágrafos a seguir. 
Havendo coincidência destes dias em finais de semana e feriados, os pagamentos serão realizados no 1º (primei

A "Data prevista para pagamento" de cada parcela, descrita a seguir, serve apenas para programação de desembolso 
financeiro do Sesc e serão adequadas dentro do limite de prazos previstos nos parágrafos a seguir, sempre que 

atraso por parte da CONTRATADA ou necessidade da CONTRATANTE. 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução dos serviços ora contratados, o preço global de 
..............................................). 

Fornecimento de Material: R$ ............................ (..............................................
Fornecimento de Mão de Obra: R$ ............................ (..............................................

A Gerência de Infraestrutura do Sesc, através de seu Fiscal, efetuará análise e aprovação de cada medição realizada 
na obra, e terá para isto o prazo de 10 (dez) dias, após a apresentação por parte da CONTRATADA, da planilha 
contendo os percentuais executados em cada item de sua planilha orçamentária. Este prazo poderá ser dilatado, a 
medida que sejam reportadas inconsistências na planilha de medição apresentada, e que necessitem correção por 
parte da CONTRATADA, reiniciando assim o mesmo prazo após o reencaminhamento da planilha devidamen

fiscais deverão ser entregues a Gerência de Infraestrutura até o dia 20 de cada mês. A data de emissão 
obrigatoriamente, ser entre os dias 01 e 20, não podendo em hipótese alguma, ser 

tre o dia 21 e último dia de cada mês.  

As notas fiscais recebidas sem a observação deste prazo, serão devolvidas a qualquer tempo, cabendo a 
 

Os pagamentos serão efetuados em parcelas mensais e correspondentes aos serviços 
atividade desenvolvida no período, de acordo com o Cronograma contratual, desde que integralmente cumpridas, 
não cabendo pagamentos fracionados por motivo de execução parcial de etapas. Os pagamentos serão efetuados 

30 (trinta) dias, após a apresentação da fatura que contenha especificados os montantes 
relativos a materiais e mão de obra, com base no preço inicial da proposta e sua verificação e medição pela 
CONTRATANTE, na forma seguinte: 

Medição aos xx (xxxxxx) dias corridos após a assinatura deste, no valor de 
equivalente a ..............% (.......... por cento) do valor do contrato, quando executados os serviços 

financeiro. A apresentação da fatura e documentos deverá ser feita somente após 
a aprovação da medição conforme previsto na Cláusula 5.4. 

Fornecimento de Material: R$ ............................ (..............................................
ão de Obra: R$ ............................ (..............................................

Contrato Nº 

00x/20xx 
Financeiro, não suspende os prazos contratuais 

estabelecidos na Cláusula Segunda ou Termo Aditivo que o altere, estando a CONTRATADA sujeita as 
penalidades determinadas na Cláusula Oitava deste contrato, caso suspenda ou reduza o ritmo da obra.  

A liquidação da parcela, quando houver emissão de Termo de Reequilíbrio econômico-financeiro, far-se-á 
pormeio de emissão de fatura específica, considerando os serviços já executados. Sobre esta fatura, também 

empreitada por preço global de materiais e mão de obra. 

os prazos indicados para medição, 
aprovação da medição, apresentação da fatura e prazo para pagamento, conforme previsto nos Parágrafos a seguir. 
Havendo coincidência destes dias em finais de semana e feriados, os pagamentos serão realizados no 1º (primeiro) 

A "Data prevista para pagamento" de cada parcela, descrita a seguir, serve apenas para programação de desembolso 
financeiro do Sesc e serão adequadas dentro do limite de prazos previstos nos parágrafos a seguir, sempre que 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução dos serviços ora contratados, o preço global de R$ 

..............................................). 
..............................................). 

, através de seu Fiscal, efetuará análise e aprovação de cada medição realizada 
, após a apresentação por parte da CONTRATADA, da planilha 

orçamentária. Este prazo poderá ser dilatado, a 
medida que sejam reportadas inconsistências na planilha de medição apresentada, e que necessitem correção por 
parte da CONTRATADA, reiniciando assim o mesmo prazo após o reencaminhamento da planilha devidamente 

fiscais deverão ser entregues a Gerência de Infraestrutura até o dia 20 de cada mês. A data de emissão 
não podendo em hipótese alguma, ser 

As notas fiscais recebidas sem a observação deste prazo, serão devolvidas a qualquer tempo, cabendo a 

 previstos para cada etapa ou 
atividade desenvolvida no período, de acordo com o Cronograma contratual, desde que integralmente cumpridas, 
não cabendo pagamentos fracionados por motivo de execução parcial de etapas. Os pagamentos serão efetuados 

, após a apresentação da fatura que contenha especificados os montantes 
relativos a materiais e mão de obra, com base no preço inicial da proposta e sua verificação e medição pela 

dias corridos após a assinatura deste, no valor de R$ ................ 
.......... por cento) do valor do contrato, quando executados os serviços 
iro. A apresentação da fatura e documentos deverá ser feita somente após 

..............................................). 
..............................................). 
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- Data prevista para pagamento da Primeira Parcela
 

(SERÃO INCLUSAS TANTAS PARCELAS QUANTO NECESSÁRIO PARA ATENDER O PRAZO DE EXECUÇÃO, 
MESMA DESCRIÇÃO DA PARCELA ACIMA)
 

 
CLÁUSULA SEXTA: Liberação de Pagamento 
6. Por ocasião de cada faturamento, o CONTRATANTE exigirá para a liberação do pagamento a apresentação, por parte 

da CONTRATADA:  
6.1. Fatura em 01 (uma) via, que somente serão 

observada a orientação quanto a data limite para emissão e entrega das fatura
 

6.2. Cópia da folha de pagamentos: Relação da folha de pagamento referente a
obra – Tomador (incluir todos os funcionários cadastrados nesta obra: Engenheiros, mestres, pedreiro, etc). Ou 
recibo de pagamento de todos os funcionários;

 
6.3. Cópia do comprovante de recolhimento doINSS

Entregar GFIP contendo: 
- Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e a outras Entidades e fundos 
por FPAS; 
- Relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP;
- Relação das informações à Previdência Social constantes no arquivo SEF
- Relação dos trabalhadores com GRRF constantes no arquivo SEFIP;
- Relação de Tomador/Obra;
-GPS – Guia da Previdência Social quitada. 

 
6.4. Cópia do comprovante de recolhimento do FGTS

- Relatório Analítico da GRF;
- GRF – Guia de Recolhimento do FGTS 
 

6.5. Cópia do comprovante de recolhimento do PIS
- Apresentar DARF quitada, referente ao recolhimento do PIS. (O Código da receita deverá ser compatível 
com a empresa). 
 

6.6. Cópia do comprovante de recolhimento doIR
- Apresentar DARF quitada, referent
com a empresa). 
 

6.7. Cópia das Certidões negativas de Débitos e Certificados de Regularidade
Estadual, CND Municipal e Certificado de Regularidade do FGTS.
 

6.8. Diário de Obra:  
- Entregar diário de obra referente ao período de medição. Este diário deverá estar devidamente preenchido 
e assinado pelo Responsável técnico.

 
6.9. Relatório Fotográfico:  

- Apresentar relatório fotográfico com registro diário da obra, c
critério da fiscalização a entrega deste relatório poderá ser semanal para permitir o acompanhamento do 
desenvolvimento da obra. 
 

6.10. Comprovação de carga horária da "ADMINISTRAÇÃO LOCAL"
6.10.1. O responsável técnico pela execução, engenheiro Civil ou Arquiteto indicado pela empresa no processo de 

licitação que será responsável pelo Gerenciamento da obra deverá apresentar semanalmente os relatórios e 
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Contrato Nº

00x/20
Data prevista para pagamento da Primeira Parcela: ......../ ......../202x 

(SERÃO INCLUSAS TANTAS PARCELAS QUANTO NECESSÁRIO PARA ATENDER O PRAZO DE EXECUÇÃO, 
MESMA DESCRIÇÃO DA PARCELA ACIMA) 

Liberação de Pagamento  
Por ocasião de cada faturamento, o CONTRATANTE exigirá para a liberação do pagamento a apresentação, por parte 

Fatura em 01 (uma) via, que somente serão pagas depois de visadas pela Fiscalização do CONTRATANTE. 
observada a orientação quanto a data limite para emissão e entrega das faturas, conforme previsto n

Relação da folha de pagamento referente a todos os funcionários empregados na 
Tomador (incluir todos os funcionários cadastrados nesta obra: Engenheiros, mestres, pedreiro, etc). Ou 

recibo de pagamento de todos os funcionários; 

Cópia do comprovante de recolhimento doINSS:  

Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e a outras Entidades e fundos 

Relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP; 
Relação das informações à Previdência Social constantes no arquivo SEFIP; 
Relação dos trabalhadores com GRRF constantes no arquivo SEFIP; 
Relação de Tomador/Obra; 

Guia da Previdência Social quitada.  

Cópia do comprovante de recolhimento do FGTS:  
Relatório Analítico da GRF; 

Guia de Recolhimento do FGTS quitado. 

Cópia do comprovante de recolhimento do PIS:  
Apresentar DARF quitada, referente ao recolhimento do PIS. (O Código da receita deverá ser compatível 

Cópia do comprovante de recolhimento doIR:  
Apresentar DARF quitada, referente ao recolhimento do IRPJ. (O Código da receita deverá ser compatível 

Cópia das Certidões negativas de Débitos e Certificados de Regularidade: CND Trabalhista, CND Federal, CND 
Estadual, CND Municipal e Certificado de Regularidade do FGTS.    

Entregar diário de obra referente ao período de medição. Este diário deverá estar devidamente preenchido 
e assinado pelo Responsável técnico. 

Apresentar relatório fotográfico com registro diário da obra, conforme modelo à ser fornecido pelo Sesc. A 
critério da fiscalização a entrega deste relatório poderá ser semanal para permitir o acompanhamento do 

 

Comprovação de carga horária da "ADMINISTRAÇÃO LOCAL":  
execução, engenheiro Civil ou Arquiteto indicado pela empresa no processo de 

licitação que será responsável pelo Gerenciamento da obra deverá apresentar semanalmente os relatórios e 

Contrato Nº 

00x/20xx 

(SERÃO INCLUSAS TANTAS PARCELAS QUANTO NECESSÁRIO PARA ATENDER O PRAZO DE EXECUÇÃO, SEGUINDO A 

Por ocasião de cada faturamento, o CONTRATANTE exigirá para a liberação do pagamento a apresentação, por parte 

pagas depois de visadas pela Fiscalização do CONTRATANTE. Deverá ser 
, conforme previsto na Cláusula 5.6; 

todos os funcionários empregados na 
Tomador (incluir todos os funcionários cadastrados nesta obra: Engenheiros, mestres, pedreiro, etc). Ou 

Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e a outras Entidades e fundos 

Apresentar DARF quitada, referente ao recolhimento do PIS. (O Código da receita deverá ser compatível 

e ao recolhimento do IRPJ. (O Código da receita deverá ser compatível 

: CND Trabalhista, CND Federal, CND 

Entregar diário de obra referente ao período de medição. Este diário deverá estar devidamente preenchido 

onforme modelo à ser fornecido pelo Sesc. A 
critério da fiscalização a entrega deste relatório poderá ser semanal para permitir o acompanhamento do 

execução, engenheiro Civil ou Arquiteto indicado pela empresa no processo de 
licitação que será responsável pelo Gerenciamento da obra deverá apresentar semanalmente os relatórios e 
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atualização de cronograma;  
6.10.2. Deverá comprovar permanência média do número 

horas diárias deverão ser cumpridas no canteiro de obras
vezes o número de horas diárias prevista; 

6.10.3. As horas de serviços executados pelo responsável técnico fora do canteiro de obras, deverão ser consideradas na 
composição da "Administração Central" previstas no BDI, não podendo compor as horas para medição mensal;

6.10.4. Apresentar comprovação de cumprimento d
cada empregado que compõe a equipe de “ADMINSTRAÇÃO LOCAL”.

6.10.5. A carga horária de todos profissionais que compõe a equipe de “ADMINSTRAÇÃO LOCAL” deverá ser cumprida 
obrigatoriamente no canteiro de obras. Caso seja necessário a execução de atividades fora do canteiro de obras, 
estas deverão ser comunicadas ao fiscal da obra e relatadas no diário de obras e não podendo compor as horas 
para medição mensal, devendo ser consideradas na composição 

6.10.6. Em caso de ausência ou descumprimento da carga horária previamente definida na proposta da CONTRATADA, 
por parte dos profissionais que compõem a equipe de “ADMINSTRAÇÃO LOCAL”, a CONTRATANTE procederá ao 
desconto do valor relativo ao referido serviço não prestado.

6.10.7. A não comprovação não permitirá a liberação do
os pagamentos das parcelas até a regularização destes profissionais, sem prejuízo ao prazo pactua
estabelecido na Cláusula Segunda. 
 

6.11. Todos os documentos relacionados nas
obra vinculada a este Contrato, bem como Matrícula C.E.I da obra (Nos casos exigidos por este órgão) ou ao CNPJ 
da CONTRATADA. 

6.12. Todos os documentos relacionados nas 
competência do mês imediatamente anterior ao da Nota Fiscal.

6.13. Em caso de contratos de terceirização, deverão ser apresentados além da documentação da empresa contratada 
pelo SESC, os mesmos documento

6.14. Havendo erro na fatura, recusa de aceitação de serviços pelo CONTRATANTE, ou obrigações da CONTRATADA para 
com terceiros decorrentes da obra, inclusive obrigações sociais ou trabalhistas que possam prejudicar de alguma 
forma o CONTRATANTE, o pagamento será sustado para que a CONTR

6.15. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades deste Contrato, quaisquer que forem, nem 
implicará em aprovação definitiva dos respectivos serviços executados, total ou parcialmente.

6.16. Nenhuma nota fiscal/fatura poderá sofrer qualquer espécie de negociação com instituições de crédito ou 
terceiros, sob pena de rescisão contratual.

6.17. Correrão por conta da CONTRATADA todos os ônus com sustações.
6.18. Os pagamentos serão realizados na sede do CONTRATANTE, ou em estabelec
6.19. Nos casos em que houver o fornecimento de equipamentos a empresa deverá fornecer/ apresentar a Nota Fiscal 

dos mesmos ao Sesc/SC; 
6.20. Será retida a nota fiscal e o seu pagamento suspenso, na falta da apresentação de qualquer 

como na inobservância de qualquer obrigação contida em Edital, Contrato e Anexos;
6.21. Só será autorizada a emissão da nota fiscal após aprovação da medição por fiscalização da contratante, assim 

como a entrega dos documentos referidos na present
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: Retenções 
7. O CONTRATANTE fará sobre os valores de cada fatura os recolhimentos que se fizerem necessários.

 
7.1. Reter e recolher sobre cada fatura apresentada o desconto de 11% (onze por cento) sobre o valor de mão

conforme regulamentação do INSS. Este valor deverá estar destacado na Nota ou fatura. O recolhimento será através 
de GRPS/GPS, em nome da empresa contratada e vinculada ao CNPJ da CONTRATADA.
 

7.2. Reter e recolher o valor referente ao ISS, devidamente destacad
de cada município. 
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Contrato Nº

00x/20

Deverá comprovar permanência média do número de horas indicados no memorial descritivo e planilha, 
horas diárias deverão ser cumpridas no canteiro de obras, sendo que semanalmente não poderá ser inferior a 5 
vezes o número de horas diárias prevista;  
As horas de serviços executados pelo responsável técnico fora do canteiro de obras, deverão ser consideradas na 
composição da "Administração Central" previstas no BDI, não podendo compor as horas para medição mensal;
Apresentar comprovação de cumprimento da carga horária estabelecida no memorial descritivo e planilha para 
cada empregado que compõe a equipe de “ADMINSTRAÇÃO LOCAL”. 
A carga horária de todos profissionais que compõe a equipe de “ADMINSTRAÇÃO LOCAL” deverá ser cumprida 

iro de obras. Caso seja necessário a execução de atividades fora do canteiro de obras, 
estas deverão ser comunicadas ao fiscal da obra e relatadas no diário de obras e não podendo compor as horas 
para medição mensal, devendo ser consideradas na composição da "Administração Central" previstas no BDI;
Em caso de ausência ou descumprimento da carga horária previamente definida na proposta da CONTRATADA, 
por parte dos profissionais que compõem a equipe de “ADMINSTRAÇÃO LOCAL”, a CONTRATANTE procederá ao 

o do valor relativo ao referido serviço não prestado. 
A não comprovação não permitirá a liberação dos pagamentos destes itens e a CONTRATANTE poderá suspender 
os pagamentos das parcelas até a regularização destes profissionais, sem prejuízo ao prazo pactua
estabelecido na Cláusula Segunda.  

Todos os documentos relacionados nas Cláusulas 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 e descritas acima, deverão ser referente
obra vinculada a este Contrato, bem como Matrícula C.E.I da obra (Nos casos exigidos por este órgão) ou ao CNPJ 

Todos os documentos relacionados nas Cláusulas 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 e descritas acima, deverão ser referente
a do mês imediatamente anterior ao da Nota Fiscal. 

Em caso de contratos de terceirização, deverão ser apresentados além da documentação da empresa contratada 
pelo SESC, os mesmos documentos acima referentes a empresa terceirizada. 

ecusa de aceitação de serviços pelo CONTRATANTE, ou obrigações da CONTRATADA para 
com terceiros decorrentes da obra, inclusive obrigações sociais ou trabalhistas que possam prejudicar de alguma 
forma o CONTRATANTE, o pagamento será sustado para que a CONTRATADA tome as providências cabíveis.
Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades deste Contrato, quaisquer que forem, nem 
implicará em aprovação definitiva dos respectivos serviços executados, total ou parcialmente.

ura poderá sofrer qualquer espécie de negociação com instituições de crédito ou 
terceiros, sob pena de rescisão contratual. 
Correrão por conta da CONTRATADA todos os ônus com sustações. 
Os pagamentos serão realizados na sede do CONTRATANTE, ou em estabelecimento bancário por este indicado.
Nos casos em que houver o fornecimento de equipamentos a empresa deverá fornecer/ apresentar a Nota Fiscal 

Será retida a nota fiscal e o seu pagamento suspenso, na falta da apresentação de qualquer 
como na inobservância de qualquer obrigação contida em Edital, Contrato e Anexos; 
Só será autorizada a emissão da nota fiscal após aprovação da medição por fiscalização da contratante, assim 
como a entrega dos documentos referidos na presente Cláusula.  

O CONTRATANTE fará sobre os valores de cada fatura os recolhimentos que se fizerem necessários.

Reter e recolher sobre cada fatura apresentada o desconto de 11% (onze por cento) sobre o valor de mão
conforme regulamentação do INSS. Este valor deverá estar destacado na Nota ou fatura. O recolhimento será através 
de GRPS/GPS, em nome da empresa contratada e vinculada ao CNPJ da CONTRATADA. 

Reter e recolher o valor referente ao ISS, devidamente destacado na Nota ou Fatura, conforme legislação tributária 

Contrato Nº 

00x/20xx 

de horas indicados no memorial descritivo e planilha, estas 
, sendo que semanalmente não poderá ser inferior a 5 

As horas de serviços executados pelo responsável técnico fora do canteiro de obras, deverão ser consideradas na 
composição da "Administração Central" previstas no BDI, não podendo compor as horas para medição mensal; 

a carga horária estabelecida no memorial descritivo e planilha para 

A carga horária de todos profissionais que compõe a equipe de “ADMINSTRAÇÃO LOCAL” deverá ser cumprida 
iro de obras. Caso seja necessário a execução de atividades fora do canteiro de obras, 

estas deverão ser comunicadas ao fiscal da obra e relatadas no diário de obras e não podendo compor as horas 
da "Administração Central" previstas no BDI; 

Em caso de ausência ou descumprimento da carga horária previamente definida na proposta da CONTRATADA, 
por parte dos profissionais que compõem a equipe de “ADMINSTRAÇÃO LOCAL”, a CONTRATANTE procederá ao 

pagamentos destes itens e a CONTRATANTE poderá suspender 
os pagamentos das parcelas até a regularização destes profissionais, sem prejuízo ao prazo pactuado e 

e descritas acima, deverão ser referentes à 
obra vinculada a este Contrato, bem como Matrícula C.E.I da obra (Nos casos exigidos por este órgão) ou ao CNPJ 

e descritas acima, deverão ser referentes a 

Em caso de contratos de terceirização, deverão ser apresentados além da documentação da empresa contratada 

ecusa de aceitação de serviços pelo CONTRATANTE, ou obrigações da CONTRATADA para 
com terceiros decorrentes da obra, inclusive obrigações sociais ou trabalhistas que possam prejudicar de alguma 

ATADA tome as providências cabíveis. 
Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades deste Contrato, quaisquer que forem, nem 
implicará em aprovação definitiva dos respectivos serviços executados, total ou parcialmente. 

ura poderá sofrer qualquer espécie de negociação com instituições de crédito ou 

imento bancário por este indicado. 
Nos casos em que houver o fornecimento de equipamentos a empresa deverá fornecer/ apresentar a Nota Fiscal 

Será retida a nota fiscal e o seu pagamento suspenso, na falta da apresentação de qualquer documento, bem 
 

Só será autorizada a emissão da nota fiscal após aprovação da medição por fiscalização da contratante, assim 

O CONTRATANTE fará sobre os valores de cada fatura os recolhimentos que se fizerem necessários. 

Reter e recolher sobre cada fatura apresentada o desconto de 11% (onze por cento) sobre o valor de mão–de–obra, 
conforme regulamentação do INSS. Este valor deverá estar destacado na Nota ou fatura. O recolhimento será através 

 

o na Nota ou Fatura, conforme legislação tributária 
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7.3. Como garantia da execução do presente Contrato serão feitas retenções contratuais de 5% (cinco por cento) do valor 
de cada parcela, sendo caucionadas em garantia da execução do Contrat
apresentarem, quando emitido o Termo de Recebimento Definitivo, nas condições estabelecidas na Cláusula Décima 
Primeira. 

 
7.4. As retenções contratuais não serão restituídas no caso de rescisão do Contrato por fraude,

comprometimento de qualquer qualidade dos serviços que torne a obra inaceitável pelo CONTRATANTE.
 
7.5. No caso da existência de qualquer débito trabalhista ou para com a Previdência Social relativo à obra, diretos ou de 

terceiros, ou havendo registro da existência de débito com fornecedores de materiais ou mão de obra o 
CONTRATANTE reserva-se o direito de r
pagamento devido pelo CONTRATANTE, a importância correspondente a esses débitos, até sua comprovação de 
quitação.  

 
 

CLÁUSULA OITAVA: Penalidades 
8. As penalidades a seguir poderão ser apli

indenização por perdas e danos: 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa por atraso na conclusão da obra;
c) O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao contratante o direito de 

rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento 
convocatório ou no contrato, inclusive a suspensão do 
superior a 2 (dois) anos. A CONTRATADA fica sujeita a pagar multa, caso os prazos estabelecidos neste 
contrato não sejam obedecidos. 
 

8.1. Findo os prazos contratuais, sem que a CONTRATADA tenha concluíd
8.1.1. A multa de 0,05% (cinco centésimos por cento)do valor total do Contrato, por dia de excesso que venha a 

ocorrer no prazo total da obra, estabelecidos no Cronograma físico
integrante deste Contrato. 

8.1.2. A multa de 0,1% (hum décimo por cento), após os primeiros 30 dias corridos, do valor total do Contrato, por dia 
de excesso que venha a ocorrer no prazo total da obra, estabelecidos no Cronograma físico
pela CONTRATADA, integrante deste Contrato.

8.2. O CONTRATANTE deduzirá das faturas a serem pagas à CONTRATADA, o valor das multas aplicadas, 
independentemente da retenção de que trata a Cláusula Sétima, e conforme as Normas que regeram a Licitação.
 

8.3. A critério da Fiscalização e da Gerência de Infraestrutura, a CONTRATADA não incorrerá na multa referida nos itens 
anteriores, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior que impeça a execução dos serviços, quando as causas 
forem registradas em Diário de Obras, assinados 
somente o Diário de Obra. 

 
8.4. A multa estipulada na presente cláusula não exclui eventual indenização por perdas, danos e lucros cessantes.

 
 

DA FISCALIZAÇÃO 
 

CLÁUSULA NONA: Fiscalização pela CO
9. O Engenheiro, Arquiteto ou Técnico Fiscal designado pelo CONTRATANTE, fica investido de amplos poderes para 

fiscalizar as obras, exigir da CONTRATADA o fiel e exato cumprimento deste Contrato nos casos nele previstos, entrar 
na posse imediata das obras por ocasião da rescisão deste, prosseguir na execução das mesmas e praticar os atos que 
forem necessários, ou aconselháveis, devendo o local da obra ser franqueado, a qualquer dia e hora, ao acesso do 
fiscal e membros da Comissão Permanente de Licita
modo sistemático, de maneira a fazer cumprir rigorosamente os prazos, condições e qualificações previstas no 
Contrato e seus anexos. 
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Contrato Nº

00x/20
Como garantia da execução do presente Contrato serão feitas retenções contratuais de 5% (cinco por cento) do valor 
de cada parcela, sendo caucionadas em garantia da execução do Contrato, posteriormente devolvidas pelo saldo que 
apresentarem, quando emitido o Termo de Recebimento Definitivo, nas condições estabelecidas na Cláusula Décima 

As retenções contratuais não serão restituídas no caso de rescisão do Contrato por fraude,
comprometimento de qualquer qualidade dos serviços que torne a obra inaceitável pelo CONTRATANTE.

No caso da existência de qualquer débito trabalhista ou para com a Previdência Social relativo à obra, diretos ou de 
terceiros, ou havendo registro da existência de débito com fornecedores de materiais ou mão de obra o 

se o direito de reter das cauções depositadas para garantia do Contrato ou de qualquer 
pagamento devido pelo CONTRATANTE, a importância correspondente a esses débitos, até sua comprovação de 

As penalidades a seguir poderão ser aplicadas de forma simultânea ou separadamente, sem prejuízo de eventual 

Multa por atraso na conclusão da obra; 
O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao contratante o direito de 
rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento 
convocatório ou no contrato, inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sesc por prazo não 
superior a 2 (dois) anos. A CONTRATADA fica sujeita a pagar multa, caso os prazos estabelecidos neste 
contrato não sejam obedecidos.  

Findo os prazos contratuais, sem que a CONTRATADA tenha concluído totalmente o serviço, ficará sujeita:
multa de 0,05% (cinco centésimos por cento)do valor total do Contrato, por dia de excesso que venha a 

ocorrer no prazo total da obra, estabelecidos no Cronograma físico-financeiro, fornecido pela CONTRATADA, 

multa de 0,1% (hum décimo por cento), após os primeiros 30 dias corridos, do valor total do Contrato, por dia 
de excesso que venha a ocorrer no prazo total da obra, estabelecidos no Cronograma físico

TADA, integrante deste Contrato. 
O CONTRATANTE deduzirá das faturas a serem pagas à CONTRATADA, o valor das multas aplicadas, 
independentemente da retenção de que trata a Cláusula Sétima, e conforme as Normas que regeram a Licitação.

zação e da Gerência de Infraestrutura, a CONTRATADA não incorrerá na multa referida nos itens 
anteriores, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior que impeça a execução dos serviços, quando as causas 
forem registradas em Diário de Obras, assinados pelas partes. Nenhum outro registro será levado em consideração, 

A multa estipulada na presente cláusula não exclui eventual indenização por perdas, danos e lucros cessantes.

iscalização pela CONTRATADA 
O Engenheiro, Arquiteto ou Técnico Fiscal designado pelo CONTRATANTE, fica investido de amplos poderes para 
fiscalizar as obras, exigir da CONTRATADA o fiel e exato cumprimento deste Contrato nos casos nele previstos, entrar 

obras por ocasião da rescisão deste, prosseguir na execução das mesmas e praticar os atos que 
forem necessários, ou aconselháveis, devendo o local da obra ser franqueado, a qualquer dia e hora, ao acesso do 
fiscal e membros da Comissão Permanente de Licitação do CONTRATANTE. A ação fiscalizadora será exercida de 
modo sistemático, de maneira a fazer cumprir rigorosamente os prazos, condições e qualificações previstas no 

Contrato Nº 

00x/20xx 
Como garantia da execução do presente Contrato serão feitas retenções contratuais de 5% (cinco por cento) do valor 

o, posteriormente devolvidas pelo saldo que 
apresentarem, quando emitido o Termo de Recebimento Definitivo, nas condições estabelecidas na Cláusula Décima 

As retenções contratuais não serão restituídas no caso de rescisão do Contrato por fraude, má fé, incapacidade ou 
comprometimento de qualquer qualidade dos serviços que torne a obra inaceitável pelo CONTRATANTE. 

No caso da existência de qualquer débito trabalhista ou para com a Previdência Social relativo à obra, diretos ou de 
terceiros, ou havendo registro da existência de débito com fornecedores de materiais ou mão de obra o 

eter das cauções depositadas para garantia do Contrato ou de qualquer 
pagamento devido pelo CONTRATANTE, a importância correspondente a esses débitos, até sua comprovação de 

cadas de forma simultânea ou separadamente, sem prejuízo de eventual 

O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao contratante o direito de 
rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento 

direito de licitar ou contratar com o Sesc por prazo não 
superior a 2 (dois) anos. A CONTRATADA fica sujeita a pagar multa, caso os prazos estabelecidos neste 

o totalmente o serviço, ficará sujeita: 
multa de 0,05% (cinco centésimos por cento)do valor total do Contrato, por dia de excesso que venha a 

financeiro, fornecido pela CONTRATADA, 

multa de 0,1% (hum décimo por cento), após os primeiros 30 dias corridos, do valor total do Contrato, por dia 
de excesso que venha a ocorrer no prazo total da obra, estabelecidos no Cronograma físico-financeiro, fornecido 

O CONTRATANTE deduzirá das faturas a serem pagas à CONTRATADA, o valor das multas aplicadas, 
independentemente da retenção de que trata a Cláusula Sétima, e conforme as Normas que regeram a Licitação. 

zação e da Gerência de Infraestrutura, a CONTRATADA não incorrerá na multa referida nos itens 
anteriores, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior que impeça a execução dos serviços, quando as causas 

pelas partes. Nenhum outro registro será levado em consideração, 

A multa estipulada na presente cláusula não exclui eventual indenização por perdas, danos e lucros cessantes. 

O Engenheiro, Arquiteto ou Técnico Fiscal designado pelo CONTRATANTE, fica investido de amplos poderes para 
fiscalizar as obras, exigir da CONTRATADA o fiel e exato cumprimento deste Contrato nos casos nele previstos, entrar 

obras por ocasião da rescisão deste, prosseguir na execução das mesmas e praticar os atos que 
forem necessários, ou aconselháveis, devendo o local da obra ser franqueado, a qualquer dia e hora, ao acesso do 

ção do CONTRATANTE. A ação fiscalizadora será exercida de 
modo sistemático, de maneira a fazer cumprir rigorosamente os prazos, condições e qualificações previstas no 
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9.1. A “Fiscalização” do CONTRATANTE poderá recusar materiais que 

memoriais do projeto, ordenando sua imediata remoção do canteiro de obras, bem como o afastamento de qualquer 
empregado ou subempreiteiro da CONTRATADA, a bem dos serviços.
 

9.2. O CONTRATANTE poderá rejeitar serviço
CONTRATADA refazê-los dentro de 48 (quarenta e oito) horas da notificação que, para tanto, lhe for feita, correndo 
por sua conta todas as despesas daí decorrentes.

 
9.3. Em caso de demora, ou recusa no 

execução dos reparos, descontados o seu custo do primeiro pagamento a ser feito, imediatamente após, à 
CONTRATADA, ou, não havendo pagamento a fazer, descontar das importâncias retidas em 
7.3 deste Contrato. 

 
 
OBRIGAÇÕES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: Obrigações da CONTRATADA
10. A CONTRATADA obriga-se a: 

a) manter na obra um Diário de Obra com páginas tipograficamente numeradas, onde serão lançados todos os 
fatos dignos de registro, especialmente as datas do início da obra e dos términos de cada etapa de serviço. O 
diário será rubricado pela Fiscalização do CONTRATANTE e pelo Responsável Técnico da CONTRATADA na 
obra. Este diário deverá ser entregue ao CONTRATANTE em cada medição realiz

b) manter na direção das obras, responsável técnico devidamente habilitado no CREA, CAU e/ou CFT local, 
conforme ART, RRT e/ou TRT fornecida. A CONTRATADA deverá fornecer, ao CONTRATANTE, cronograma de 
presença semanal no canteiro de obras do Responsável
constantes na Administração Local;

c) submeter, por escrito, à aprovação da CONTRATANTE eventual mudança de responsabilidade técnica da obra, 
ciente que esta somente será aceita se por profissional de mesma 
comprovada, conforme critérios previstos no Edital) e, desde que apresentada a ART, RRT e/ou TRT referente 
ao novo profissional, bem como baixa da anterior, sob pena de rescisão contratual;

d) dar ciência imediata à Fiscalização do CONTRATANTE, de toda e qualquer anormalidade que se verificar na 
execução dos serviços; 

e) prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, a cujas reclamações se obriga a atender 
pronta e irrestritamente; 

f) respeitar rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados e os de terceiros seus subcontratados 
utilizados na obra, a legislação vigente sobre: impostos, segurança do trabalho, previdência social e acidentes 
de trabalho, por cujos encargos responderá unilateralmente em t
especiais que sejam; 

g) legalizar a obra junto a Prefeitura Municipal (alvará da obra), bem como em outros Órgãos Oficiais, às suas 
expensas dentro do prazo de execução contratual,  sob pena de aplicação de multas e resc
previstos nas Cláusulas Oitava e Décima Segunda;

h) fornecer o transporte, a guarda e a manutenção de equipamentos e materiais, que são de exclusiva 
responsabilidade e ônus da CONTRATADA. Os equipamentos, assim como os materiais empregados par
execução dos serviços serão considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigações 
contratuais, não podendo ser retirados do local da obra sem prévia autorização do CONTRATANTE.

i) Manter todas as condições de habilitação, inclusive acerca d
contrato, sob pena de rescisão.

j) A contratada deverá manter, no canteiro de obras, o livro de inspeção do trabalho, conforme Portaria nº 
3.158/71 do MTE. 

k)  A contratada declara ter ciência e se compromete a 
Sesc/SC. 

l) Responsabilizar-se civil, criminal e por toda e qualquer indenização ou reparação que surgir em virtude de 
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Contrato Nº
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A “Fiscalização” do CONTRATANTE poderá recusar materiais que estejam em desacordo com as especificações e 
memoriais do projeto, ordenando sua imediata remoção do canteiro de obras, bem como o afastamento de qualquer 
empregado ou subempreiteiro da CONTRATADA, a bem dos serviços. 

O CONTRATANTE poderá rejeitar serviços que não correspondam às condições pactuadas, cumprindo à 
los dentro de 48 (quarenta e oito) horas da notificação que, para tanto, lhe for feita, correndo 

por sua conta todas as despesas daí decorrentes. 

Em caso de demora, ou recusa no cumprimento dessas medidas, o CONTRATANTE poderá confiar a outrem a 
execução dos reparos, descontados o seu custo do primeiro pagamento a ser feito, imediatamente após, à 
CONTRATADA, ou, não havendo pagamento a fazer, descontar das importâncias retidas em 

Obrigações da CONTRATADA 

manter na obra um Diário de Obra com páginas tipograficamente numeradas, onde serão lançados todos os 
pecialmente as datas do início da obra e dos términos de cada etapa de serviço. O 

diário será rubricado pela Fiscalização do CONTRATANTE e pelo Responsável Técnico da CONTRATADA na 
obra. Este diário deverá ser entregue ao CONTRATANTE em cada medição realizada;
manter na direção das obras, responsável técnico devidamente habilitado no CREA, CAU e/ou CFT local, 
conforme ART, RRT e/ou TRT fornecida. A CONTRATADA deverá fornecer, ao CONTRATANTE, cronograma de 
presença semanal no canteiro de obras do Responsável Técnico e dos profissionais das demais disciplinas 
constantes na Administração Local; 
submeter, por escrito, à aprovação da CONTRATANTE eventual mudança de responsabilidade técnica da obra, 
ciente que esta somente será aceita se por profissional de mesma capacidade técnica (devendo a mesma ser 
comprovada, conforme critérios previstos no Edital) e, desde que apresentada a ART, RRT e/ou TRT referente 
ao novo profissional, bem como baixa da anterior, sob pena de rescisão contratual;

calização do CONTRATANTE, de toda e qualquer anormalidade que se verificar na 

prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, a cujas reclamações se obriga a atender 

o que se refere a todos os seus empregados e os de terceiros seus subcontratados 
utilizados na obra, a legislação vigente sobre: impostos, segurança do trabalho, previdência social e acidentes 
de trabalho, por cujos encargos responderá unilateralmente em toda a sua plenitude e outros, por mais 

legalizar a obra junto a Prefeitura Municipal (alvará da obra), bem como em outros Órgãos Oficiais, às suas 
expensas dentro do prazo de execução contratual,  sob pena de aplicação de multas e resc
previstos nas Cláusulas Oitava e Décima Segunda; 
fornecer o transporte, a guarda e a manutenção de equipamentos e materiais, que são de exclusiva 
responsabilidade e ônus da CONTRATADA. Os equipamentos, assim como os materiais empregados par
execução dos serviços serão considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigações 
contratuais, não podendo ser retirados do local da obra sem prévia autorização do CONTRATANTE.
Manter todas as condições de habilitação, inclusive acerca da regularidade fiscal, durante a vigência do 
contrato, sob pena de rescisão. 
A contratada deverá manter, no canteiro de obras, o livro de inspeção do trabalho, conforme Portaria nº 

A contratada declara ter ciência e se compromete a observar as normas constante do Código de Ética do 

se civil, criminal e por toda e qualquer indenização ou reparação que surgir em virtude de 

Contrato Nº 

00x/20xx 

estejam em desacordo com as especificações e 
memoriais do projeto, ordenando sua imediata remoção do canteiro de obras, bem como o afastamento de qualquer 

s que não correspondam às condições pactuadas, cumprindo à 
los dentro de 48 (quarenta e oito) horas da notificação que, para tanto, lhe for feita, correndo 

cumprimento dessas medidas, o CONTRATANTE poderá confiar a outrem a 
execução dos reparos, descontados o seu custo do primeiro pagamento a ser feito, imediatamente após, à 
CONTRATADA, ou, não havendo pagamento a fazer, descontar das importâncias retidas em decorrência da cláusula 

manter na obra um Diário de Obra com páginas tipograficamente numeradas, onde serão lançados todos os 
pecialmente as datas do início da obra e dos términos de cada etapa de serviço. O 

diário será rubricado pela Fiscalização do CONTRATANTE e pelo Responsável Técnico da CONTRATADA na 
ada; 

manter na direção das obras, responsável técnico devidamente habilitado no CREA, CAU e/ou CFT local, 
conforme ART, RRT e/ou TRT fornecida. A CONTRATADA deverá fornecer, ao CONTRATANTE, cronograma de 

Técnico e dos profissionais das demais disciplinas 

submeter, por escrito, à aprovação da CONTRATANTE eventual mudança de responsabilidade técnica da obra, 
capacidade técnica (devendo a mesma ser 

comprovada, conforme critérios previstos no Edital) e, desde que apresentada a ART, RRT e/ou TRT referente 
ao novo profissional, bem como baixa da anterior, sob pena de rescisão contratual; 

calização do CONTRATANTE, de toda e qualquer anormalidade que se verificar na 

prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, a cujas reclamações se obriga a atender 

o que se refere a todos os seus empregados e os de terceiros seus subcontratados 
utilizados na obra, a legislação vigente sobre: impostos, segurança do trabalho, previdência social e acidentes 

oda a sua plenitude e outros, por mais 

legalizar a obra junto a Prefeitura Municipal (alvará da obra), bem como em outros Órgãos Oficiais, às suas 
expensas dentro do prazo de execução contratual,  sob pena de aplicação de multas e rescisão contratual 

fornecer o transporte, a guarda e a manutenção de equipamentos e materiais, que são de exclusiva 
responsabilidade e ônus da CONTRATADA. Os equipamentos, assim como os materiais empregados para a 
execução dos serviços serão considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigações 
contratuais, não podendo ser retirados do local da obra sem prévia autorização do CONTRATANTE. 

a regularidade fiscal, durante a vigência do 

A contratada deverá manter, no canteiro de obras, o livro de inspeção do trabalho, conforme Portaria nº 

observar as normas constante do Código de Ética do 

se civil, criminal e por toda e qualquer indenização ou reparação que surgir em virtude de 
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dano causado ao CONTRATANTE e a qualquer terceiro, decorrentes de ação ou omissão, neglig
e imprudência ou por dolo praticado, inclusive por seus empregados, profissional ou preposto, ficando 
assegurado o direito de regresso;

m) Prestar os serviços com integral observância das disposições deste Contrato, de acordo com a melhor 
qualidade e técnica disponível no mercado e em estrita conformidade com o disposto na legislação aplicável, 
fornecendo mão-de-obra, equipamentos e materiais
diretamente por sua qualidade e adequação;

n) Atender, de imediato, toda e qualquer solicitação da CONTRATANTE quanto à substituição de mão de obra 
entendida como inadequada para a prestação dos serviços.

o) Respeitar e observar o código de Ética do Sesc, disponível para consulta no Portal da Transparência, e cujos 
termos o contratante manifesta absoluta ciência. 
 

10.1. Durante a obra e até seu recebimento definitivo pelo CONTRATANTE, correrão, exclusivamente por 
da CONTRATADA, as consequências de:

a)  sua negligência, imperícia ou imprudência;
b)  falta de solidez nos trabalhos, encontrada mesmo após o término do Contrato, conforme art. 618, do 

Código Civil Brasileiro; 
c)  imperfeição ou insegurança da obra;
d)  infrações relativas ao direito de propriedade industrial;
e)  furto, perda, roubo, deterioração ou avaria de materiais ou equipamentos usados na execução das obras e 

serviços;  
f)  ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros e subcontratados;
g)  acidentes de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na obra, 

ou em decorrência dela observando rigorosamente a legislação de segurança do trabalho, especialmente 
no que tange à obrigatoriedade de utilização dos EPIs (Equipamento d
(Equipamento de Proteção Coletiva);

h)  dívidas e encargos atuais e futuros de ordem fiscal, tributária, decorrentes de contratação e rescisão 
trabalhista que venha a ter com seus empregados e/ou com terceiros, com: salários, inde
sociais acidentários e previdenciários, renunciando completamente a solidariedade, de forma a isentar o 
CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades.
 

10.2. A contratada poderá subempreitar até 50% (cinquenta por cento) dos serviços, tendo como 
Contrato, ficando mantido sua responsabilidade perante o contratante, sendo vedada a subcontratação com 
licitante que tenha participado do procedimento licitatório.

10.3. A CONTRATADA responderá, única e exclusivamente pelos serviços por ela sube
perante o CONTRATANTE. 

10.4. Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e providências que se tornarem 
necessárias à regularização do presente Contrato, sendo expressamente vedada a sua negociação com terceiros 
alheios a este Contrato, qualquer que seja a finalidade.

10.5. Ocorrendo incêndio, ou qualquer sinistro na obra de modo a atingir trabalhos a cargo da CONTRATADA, terá 
esta, independentemente da cobertura dada pela Seguradora, que refazer os serviços atingidos p
sem solução de continuidade da obra, por prazo que venha a ser acordado com o CONTRATANTE.

 
RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Recebimento das Obras
11. O CONTRATANTE só aceitará os serviços que estiverem de acordo co

"PRIMEIRA" do presente instrumento, depois de terem sido considerados em perfeita ordem pela Fiscalização. Os 
serviços que, a conselho da Fiscalização não apresentarem condições de aceitabilidade, serão rejeitados,
CONTRATADA todos os ônus decorrentes da rejeição, inclusive quanto ao prazo e despesas.
 

11.1. Concluída a obra, a CONTRATADA comunicará formalmente o fato ao CONTRATANTE para fins de recebimento, 
ocasião em que apresentará o(s):
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dano causado ao CONTRATANTE e a qualquer terceiro, decorrentes de ação ou omissão, neglig
e imprudência ou por dolo praticado, inclusive por seus empregados, profissional ou preposto, ficando 
assegurado o direito de regresso;  
Prestar os serviços com integral observância das disposições deste Contrato, de acordo com a melhor 
qualidade e técnica disponível no mercado e em estrita conformidade com o disposto na legislação aplicável, 

obra, equipamentos e materiais necessários para execução dos serviços, respondendo 
diretamente por sua qualidade e adequação;  
Atender, de imediato, toda e qualquer solicitação da CONTRATANTE quanto à substituição de mão de obra 
entendida como inadequada para a prestação dos serviços.  
Respeitar e observar o código de Ética do Sesc, disponível para consulta no Portal da Transparência, e cujos 
termos o contratante manifesta absoluta ciência.  

Durante a obra e até seu recebimento definitivo pelo CONTRATANTE, correrão, exclusivamente por 
ências de: 

sua negligência, imperícia ou imprudência; 
falta de solidez nos trabalhos, encontrada mesmo após o término do Contrato, conforme art. 618, do 

imperfeição ou insegurança da obra; 
rações relativas ao direito de propriedade industrial; 

furto, perda, roubo, deterioração ou avaria de materiais ou equipamentos usados na execução das obras e 

ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros e subcontratados; 
lquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na obra, 

ou em decorrência dela observando rigorosamente a legislação de segurança do trabalho, especialmente 
no que tange à obrigatoriedade de utilização dos EPIs (Equipamento de Proteção Individual) e EPCs 
(Equipamento de Proteção Coletiva); 
dívidas e encargos atuais e futuros de ordem fiscal, tributária, decorrentes de contratação e rescisão 
trabalhista que venha a ter com seus empregados e/ou com terceiros, com: salários, inde
sociais acidentários e previdenciários, renunciando completamente a solidariedade, de forma a isentar o 
CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades. 

A contratada poderá subempreitar até 50% (cinquenta por cento) dos serviços, tendo como 
Contrato, ficando mantido sua responsabilidade perante o contratante, sendo vedada a subcontratação com 
licitante que tenha participado do procedimento licitatório. 
A CONTRATADA responderá, única e exclusivamente pelos serviços por ela sube

Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e providências que se tornarem 
necessárias à regularização do presente Contrato, sendo expressamente vedada a sua negociação com terceiros 
alheios a este Contrato, qualquer que seja a finalidade. 
Ocorrendo incêndio, ou qualquer sinistro na obra de modo a atingir trabalhos a cargo da CONTRATADA, terá 
esta, independentemente da cobertura dada pela Seguradora, que refazer os serviços atingidos p
sem solução de continuidade da obra, por prazo que venha a ser acordado com o CONTRATANTE.

RIO E DEFINITIVO 

Recebimento das Obras 
O CONTRATANTE só aceitará os serviços que estiverem de acordo com as especificações referidas na Cláusula 
"PRIMEIRA" do presente instrumento, depois de terem sido considerados em perfeita ordem pela Fiscalização. Os 
serviços que, a conselho da Fiscalização não apresentarem condições de aceitabilidade, serão rejeitados,
CONTRATADA todos os ônus decorrentes da rejeição, inclusive quanto ao prazo e despesas.

Concluída a obra, a CONTRATADA comunicará formalmente o fato ao CONTRATANTE para fins de recebimento, 
ocasião em que apresentará o(s): 

Contrato Nº 

00x/20xx 
dano causado ao CONTRATANTE e a qualquer terceiro, decorrentes de ação ou omissão, negligência, imperícia 
e imprudência ou por dolo praticado, inclusive por seus empregados, profissional ou preposto, ficando 

Prestar os serviços com integral observância das disposições deste Contrato, de acordo com a melhor 
qualidade e técnica disponível no mercado e em estrita conformidade com o disposto na legislação aplicável, 

necessários para execução dos serviços, respondendo 

Atender, de imediato, toda e qualquer solicitação da CONTRATANTE quanto à substituição de mão de obra 

Respeitar e observar o código de Ética do Sesc, disponível para consulta no Portal da Transparência, e cujos 

Durante a obra e até seu recebimento definitivo pelo CONTRATANTE, correrão, exclusivamente por conta e risco 

falta de solidez nos trabalhos, encontrada mesmo após o término do Contrato, conforme art. 618, do 

furto, perda, roubo, deterioração ou avaria de materiais ou equipamentos usados na execução das obras e 

lquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na obra, 
ou em decorrência dela observando rigorosamente a legislação de segurança do trabalho, especialmente 

e Proteção Individual) e EPCs 

dívidas e encargos atuais e futuros de ordem fiscal, tributária, decorrentes de contratação e rescisão 
trabalhista que venha a ter com seus empregados e/ou com terceiros, com: salários, indenizações, encargos 
sociais acidentários e previdenciários, renunciando completamente a solidariedade, de forma a isentar o 

A contratada poderá subempreitar até 50% (cinquenta por cento) dos serviços, tendo como base o valor do 
Contrato, ficando mantido sua responsabilidade perante o contratante, sendo vedada a subcontratação com 

A CONTRATADA responderá, única e exclusivamente pelos serviços por ela subempreitados com terceiros 

Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e providências que se tornarem 
necessárias à regularização do presente Contrato, sendo expressamente vedada a sua negociação com terceiros 

Ocorrendo incêndio, ou qualquer sinistro na obra de modo a atingir trabalhos a cargo da CONTRATADA, terá 
esta, independentemente da cobertura dada pela Seguradora, que refazer os serviços atingidos pelo sinistro, 
sem solução de continuidade da obra, por prazo que venha a ser acordado com o CONTRATANTE. 

m as especificações referidas na Cláusula 
"PRIMEIRA" do presente instrumento, depois de terem sido considerados em perfeita ordem pela Fiscalização. Os 
serviços que, a conselho da Fiscalização não apresentarem condições de aceitabilidade, serão rejeitados, cabendo à 
CONTRATADA todos os ônus decorrentes da rejeição, inclusive quanto ao prazo e despesas. 

Concluída a obra, a CONTRATADA comunicará formalmente o fato ao CONTRATANTE para fins de recebimento, 
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11.1.1. comprovante das contribuições devidas à Previdência Social 
ao recebimento daquela comunicação, procederá o CONTRATANTE à vistoria geral das obras e, estando estas em 
condições de serem recebidas, lavrar
 

11.2. O "Termo de Recebimento Definitivo
após nova vistoria da Fiscalização do CONTRATANTE, se os serviços executados estiverem em condições de 
serem aceitos e mediante apresentação:

11.2.1. da baixa da A.R.T./CREA, R.R.T/CAU e/ou T.R.T/CFT.
11.2.2. da baixa da Matrícula CNO (Cadastro Nacional de Obras) da obra junto ao INSS (Nos casos exigidos por este 

órgão). 
11.2.3. E outros documentos Originais que porventura tenham sido repassados pe
11.2.4. A partir de então poderá ser feita a devolução das retenções e da caução inicial pelo CONTRATANTE, pelo saldo 

que apresentarem. 
 

11.3. Desde o Recebimento Provisório o CONTRATANTE entrará na posse plena das obras, permanecendo a 
CONTRATADA obrigada a manter por sua conta e risco, até o Recebimento Definitivo, as obras e os serviços em 
perfeitas condições de conservação e funcionamento, reparando, corrigindo, removendo, reconstruindo ou 
substituindo às suas expensas, no total ou em parte, o obje
defeitos e/ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

11.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito, no caso da não correção de anormalidades verificadas, de descontar das 
cauções depositadas em garantia do Contrato a importância correspondente àqueles serviços, cuja execução 
providenciará com terceiros. 

11.5. O recebimento definitivo das obras, por parte do CONTRATANTE, não exime a CONTRATADA das 
responsabilidades decorrentes das disposições constan
esta, durante 5 (cinco) anos, a partir do recebimento definitivo da obra, pela solidez e segurança dos serviços 
executados, não só em razão do material e mão

 
DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E RESCISÃO:
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Suspensão Temporária dos Trabalhos 
12. A CONTRATANTE, independente de qualquer cláusula ou simples condição deste Contrato poderá suspender 

temporariamente a execução dos trabalhos, nos seguintes casos:
a)  Em decorrência de fatos supervenientes, que inviabilize a prosseguimento da obra, nas condições inicialmente 

contratadas; 
b)  Em decorrência de alterações econômicas, que interfiram na arrecadação da CONTRATANTE, e impactem 

diretamente nesta contratação;
c)  Embargos emitidos por autoridades municipais, estaduais ou federais, em decorrência de causas geradas pela 

CONTRATANTE;  
d)  Caso os embargos tratados na alínea anterior ocorrerem por irregularidade ou falta de documentação da 

CONTRATADA, este será tratado como possib
Décima Terceira deste contrato;
 

12.1. Fica, porém, estabelecido que a suspensão temporária do contrato dar
CONTRATANTE; 

12.1.1. A notificação indicará o marco inicial
necessidade; 
 

12.2. A CONTRATADA deverá realizar a medição parcial, considerando os serviços executados até a suspensão e os 
materiais disponíveis em obra, para acerto com a CONTRATADA;
 

12.3. Toda e qualquer pedido indenizatório, decorrente de prejuízos sofridos pela CONTRATADA em razão da 
suspensão do contrato, ficará condicionado a aprovação da CONTRATANTE mediante análise e aprovação dos 
documentos apresentados; 
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ibuições devidas à Previdência Social (INSS, PIS e FGTS). Nos 10 (dez) dias úteis seguintes 

ao recebimento daquela comunicação, procederá o CONTRATANTE à vistoria geral das obras e, estando estas em 
condições de serem recebidas, lavrar-se-á o "Termo de Recebimento Provisório". 

Termo de Recebimento Definitivo” será firmado decorridos até 90 (noventa) dias do Recebimento Provisório, 
após nova vistoria da Fiscalização do CONTRATANTE, se os serviços executados estiverem em condições de 

diante apresentação: 
da baixa da A.R.T./CREA, R.R.T/CAU e/ou T.R.T/CFT. 
da baixa da Matrícula CNO (Cadastro Nacional de Obras) da obra junto ao INSS (Nos casos exigidos por este 

E outros documentos Originais que porventura tenham sido repassados pelo Sesc à empresa.
A partir de então poderá ser feita a devolução das retenções e da caução inicial pelo CONTRATANTE, pelo saldo 

Desde o Recebimento Provisório o CONTRATANTE entrará na posse plena das obras, permanecendo a 
igada a manter por sua conta e risco, até o Recebimento Definitivo, as obras e os serviços em 

perfeitas condições de conservação e funcionamento, reparando, corrigindo, removendo, reconstruindo ou 
substituindo às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que venham verificar
defeitos e/ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

se o direito, no caso da não correção de anormalidades verificadas, de descontar das 
em garantia do Contrato a importância correspondente àqueles serviços, cuja execução 

O recebimento definitivo das obras, por parte do CONTRATANTE, não exime a CONTRATADA das 
responsabilidades decorrentes das disposições constantes no art. 618 do Código Civil Brasileiro, respondendo 
esta, durante 5 (cinco) anos, a partir do recebimento definitivo da obra, pela solidez e segurança dos serviços 
executados, não só em razão do material e mão-de-obra, mas também do solo. 

RESCISÃO: 

Suspensão Temporária dos Trabalhos  
A CONTRATANTE, independente de qualquer cláusula ou simples condição deste Contrato poderá suspender 
temporariamente a execução dos trabalhos, nos seguintes casos: 

decorrência de fatos supervenientes, que inviabilize a prosseguimento da obra, nas condições inicialmente 

Em decorrência de alterações econômicas, que interfiram na arrecadação da CONTRATANTE, e impactem 
diretamente nesta contratação; 

emitidos por autoridades municipais, estaduais ou federais, em decorrência de causas geradas pela 

Caso os embargos tratados na alínea anterior ocorrerem por irregularidade ou falta de documentação da 
CONTRATADA, este será tratado como possibilidade de Rescisão contratual, conforme previsto na Cláusula 
Décima Terceira deste contrato; 

Fica, porém, estabelecido que a suspensão temporária do contrato dar-se-á mediante a notificação emitida pelo 

A notificação indicará o marco inicial da suspensão, que poderá ser imediato ou não, de acordo com a 

A CONTRATADA deverá realizar a medição parcial, considerando os serviços executados até a suspensão e os 
materiais disponíveis em obra, para acerto com a CONTRATADA; 

qualquer pedido indenizatório, decorrente de prejuízos sofridos pela CONTRATADA em razão da 
suspensão do contrato, ficará condicionado a aprovação da CONTRATANTE mediante análise e aprovação dos 

Contrato Nº 

00x/20xx 
. Nos 10 (dez) dias úteis seguintes 

ao recebimento daquela comunicação, procederá o CONTRATANTE à vistoria geral das obras e, estando estas em 
 

” será firmado decorridos até 90 (noventa) dias do Recebimento Provisório, 
após nova vistoria da Fiscalização do CONTRATANTE, se os serviços executados estiverem em condições de 

da baixa da Matrícula CNO (Cadastro Nacional de Obras) da obra junto ao INSS (Nos casos exigidos por este 

lo Sesc à empresa. 
A partir de então poderá ser feita a devolução das retenções e da caução inicial pelo CONTRATANTE, pelo saldo 

Desde o Recebimento Provisório o CONTRATANTE entrará na posse plena das obras, permanecendo a 
igada a manter por sua conta e risco, até o Recebimento Definitivo, as obras e os serviços em 

perfeitas condições de conservação e funcionamento, reparando, corrigindo, removendo, reconstruindo ou 
to do Contrato em que venham verificar-se vícios, 

se o direito, no caso da não correção de anormalidades verificadas, de descontar das 
em garantia do Contrato a importância correspondente àqueles serviços, cuja execução 

O recebimento definitivo das obras, por parte do CONTRATANTE, não exime a CONTRATADA das 
tes no art. 618 do Código Civil Brasileiro, respondendo 

esta, durante 5 (cinco) anos, a partir do recebimento definitivo da obra, pela solidez e segurança dos serviços 

A CONTRATANTE, independente de qualquer cláusula ou simples condição deste Contrato poderá suspender 

decorrência de fatos supervenientes, que inviabilize a prosseguimento da obra, nas condições inicialmente 

Em decorrência de alterações econômicas, que interfiram na arrecadação da CONTRATANTE, e impactem 

emitidos por autoridades municipais, estaduais ou federais, em decorrência de causas geradas pela 

Caso os embargos tratados na alínea anterior ocorrerem por irregularidade ou falta de documentação da 
cisão contratual, conforme previsto na Cláusula 

á mediante a notificação emitida pelo 

da suspensão, que poderá ser imediato ou não, de acordo com a 

A CONTRATADA deverá realizar a medição parcial, considerando os serviços executados até a suspensão e os 

qualquer pedido indenizatório, decorrente de prejuízos sofridos pela CONTRATADA em razão da 
suspensão do contrato, ficará condicionado a aprovação da CONTRATANTE mediante análise e aprovação dos 
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12.4. Tendo a CONTRATADA dado causa à sus

indenizatória por eventuais prejuízos que tiver;
 

12.5. Para a mobilização do pessoal depois de cessado o período de suspensão, a CONTRATADA, poderá apresentar 
dos custos para reefetivar os funcionár
atividades dos funcionários desmobilizados. 
 

12.6. A CONTRATADA deverá apresentar todas as documentações necessárias para comprovação da demanda, as 
quais serão avaliadas pela CONTRATANTE, dentro
 

12.7. Uma vez suspensos os serviços, a CONTRATANTE providenciará uma vistoria, na presença de 2 (duas) 
testemunhas, a qual servirá de base para acerto final de contas, caso este venha a gerar a rescis
 

12.8. Durante o período de suspensão do contrato, caberá a CONTRATADA, além da manutenção das obrigações 
determinadas na Cláusula décima, as seguintes:

12.8.1. Manutenção do canteiro de obras limpo e em ordem, com remoções de materiais e equipamentos que
ventura ofereçam risco a estrutura ou a terceiros;

12.8.2. Manutenção de vigilância para salvaguardar a parte da obra já executada, e equipamentos e materiais mantidos 
no canteiro de obras, com emissão de termo aditivo para custeio destas despesas;
 

12.9. Cessado o problema que gerou a suspensão contratual, as obras serão retomadas mediante a notificação emitida 
pelo CONTRATANTE, observando:

12.9.1. A emissão de notificação a CONTRATADA, indicando o prazo de retomada dos serviços, sendo imediato ou de 30 
(trinta) dias, de acordo com adotado para sua suspensão;

12.9.2. O prazo contratual para finalização da obra será considerado o remanescente, conforme observado na emissão 
do Termo Aditivo de suspensão, não cabendo a CONTRATADA o pleito de prazo complementar;

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Rescisão 
13. O não cumprimento de qualquer cláusula ou simples condição deste Contrato importará na sua rescisão, a critério da 

parte não inadimplente. Fica, porém, estabelecido que a rescisão dar
extrajudicial ou judicial, nos seguintes casos:

a)  falência ou dissolução da empresa CONTRATADA;
b)  interrupção dos trabalhos, pela CONTRATADA, por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem motivo justificado a 

critério do CONTRATANTE, ou o não início da obra no p
c)  superveniente incapacidade técnica da CONTRATADA, devidamente comprovada;
d)  não recolher a CONTRATADA, dentro do prazo determinado, as multas que lhe forem impostas por Órgãos 

Oficiais; 
e)  o valor das multas aplicadas rela

garantia deste Contrato, referidas 
f)  transferir a CONTRATADA o Contrato a terceiros no todos ou em parte, sem prévia e expressa autorização do 

CONTRATANTE; 
g)  negar-se a CONTRATADA a refazer qualquer trabalho realizado em desacordo com o projeto, as Normas e as 

especificações gerais e particulares de natureza contratual, no prazo que, para tanto, determinar a Fiscalização 
do CONTRATANTE; 

h)  atrasar injustificadamente, a crité
consecutivos; 

i)  O presente contrato poderá ser rescindido de imediato, em caso de imposição compulsória pelo poder público 
ou por situações alheias à vontade das partes que inviabilize a 
isenção ao Sesc pelos prejuízos decorrentes.
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Tendo a CONTRATADA dado causa à suspensão do contrato, não lhe assistirá direito a qualquer verba 
indenizatória por eventuais prejuízos que tiver; 

Para a mobilização do pessoal depois de cessado o período de suspensão, a CONTRATADA, poderá apresentar 
dos custos para reefetivar os funcionários desmobilizados, mantidos as mesmas quantidades e descrição de 
atividades dos funcionários desmobilizados.  

A CONTRATADA deverá apresentar todas as documentações necessárias para comprovação da demanda, as 
quais serão avaliadas pela CONTRATANTE, dentro dos parâmetros legais. Esta demanda será em Termo Aditivo. 

Uma vez suspensos os serviços, a CONTRATANTE providenciará uma vistoria, na presença de 2 (duas) 
testemunhas, a qual servirá de base para acerto final de contas, caso este venha a gerar a rescis

Durante o período de suspensão do contrato, caberá a CONTRATADA, além da manutenção das obrigações 
determinadas na Cláusula décima, as seguintes: 
Manutenção do canteiro de obras limpo e em ordem, com remoções de materiais e equipamentos que
ventura ofereçam risco a estrutura ou a terceiros; 
Manutenção de vigilância para salvaguardar a parte da obra já executada, e equipamentos e materiais mantidos 
no canteiro de obras, com emissão de termo aditivo para custeio destas despesas; 

problema que gerou a suspensão contratual, as obras serão retomadas mediante a notificação emitida 
pelo CONTRATANTE, observando: 
A emissão de notificação a CONTRATADA, indicando o prazo de retomada dos serviços, sendo imediato ou de 30 

cordo com adotado para sua suspensão; 
O prazo contratual para finalização da obra será considerado o remanescente, conforme observado na emissão 
do Termo Aditivo de suspensão, não cabendo a CONTRATADA o pleito de prazo complementar;

Rescisão  
O não cumprimento de qualquer cláusula ou simples condição deste Contrato importará na sua rescisão, a critério da 
parte não inadimplente. Fica, porém, estabelecido que a rescisão dar-se-á imediatamente e sem qualquer aviso 
extrajudicial ou judicial, nos seguintes casos: 

falência ou dissolução da empresa CONTRATADA; 
interrupção dos trabalhos, pela CONTRATADA, por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem motivo justificado a 
critério do CONTRATANTE, ou o não início da obra no prazo estipulado pela cláusula SEGUNDA;
superveniente incapacidade técnica da CONTRATADA, devidamente comprovada;
não recolher a CONTRATADA, dentro do prazo determinado, as multas que lhe forem impostas por Órgãos 

o valor das multas aplicadas relativas à cláusula “OITAVA” ultrapassar o valor das importâncias retidas em 
garantia deste Contrato, referidas na cláusula 7.3; 
transferir a CONTRATADA o Contrato a terceiros no todos ou em parte, sem prévia e expressa autorização do 

CONTRATADA a refazer qualquer trabalho realizado em desacordo com o projeto, as Normas e as 
especificações gerais e particulares de natureza contratual, no prazo que, para tanto, determinar a Fiscalização 

atrasar injustificadamente, a critério do CONTRATANTE, a conclusão das obras por mais de 30 (trinta) dias 

O presente contrato poderá ser rescindido de imediato, em caso de imposição compulsória pelo poder público 
ou por situações alheias à vontade das partes que inviabilize a execução do objeto, estando assegurada total 
isenção ao Sesc pelos prejuízos decorrentes. 

Contrato Nº 
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pensão do contrato, não lhe assistirá direito a qualquer verba 

Para a mobilização do pessoal depois de cessado o período de suspensão, a CONTRATADA, poderá apresentar 
ios desmobilizados, mantidos as mesmas quantidades e descrição de 

A CONTRATADA deverá apresentar todas as documentações necessárias para comprovação da demanda, as 
dos parâmetros legais. Esta demanda será em Termo Aditivo.  

Uma vez suspensos os serviços, a CONTRATANTE providenciará uma vistoria, na presença de 2 (duas) 
testemunhas, a qual servirá de base para acerto final de contas, caso este venha a gerar a rescisão contratual; 

Durante o período de suspensão do contrato, caberá a CONTRATADA, além da manutenção das obrigações 

Manutenção do canteiro de obras limpo e em ordem, com remoções de materiais e equipamentos que por 

Manutenção de vigilância para salvaguardar a parte da obra já executada, e equipamentos e materiais mantidos 
 

problema que gerou a suspensão contratual, as obras serão retomadas mediante a notificação emitida 

A emissão de notificação a CONTRATADA, indicando o prazo de retomada dos serviços, sendo imediato ou de 30 

O prazo contratual para finalização da obra será considerado o remanescente, conforme observado na emissão 
do Termo Aditivo de suspensão, não cabendo a CONTRATADA o pleito de prazo complementar; 

O não cumprimento de qualquer cláusula ou simples condição deste Contrato importará na sua rescisão, a critério da 
á imediatamente e sem qualquer aviso 

interrupção dos trabalhos, pela CONTRATADA, por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem motivo justificado a 
razo estipulado pela cláusula SEGUNDA; 

superveniente incapacidade técnica da CONTRATADA, devidamente comprovada; 
não recolher a CONTRATADA, dentro do prazo determinado, as multas que lhe forem impostas por Órgãos 

” ultrapassar o valor das importâncias retidas em 

transferir a CONTRATADA o Contrato a terceiros no todos ou em parte, sem prévia e expressa autorização do 

CONTRATADA a refazer qualquer trabalho realizado em desacordo com o projeto, as Normas e as 
especificações gerais e particulares de natureza contratual, no prazo que, para tanto, determinar a Fiscalização 

rio do CONTRATANTE, a conclusão das obras por mais de 30 (trinta) dias 

O presente contrato poderá ser rescindido de imediato, em caso de imposição compulsória pelo poder público 
execução do objeto, estando assegurada total 
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13.1. Rescindido o Contrato, o CONTRATANTE entrará na posse imediata de todos os serviços executados, bem como 
de todo o material e aparelhagem existentes no local da 
direito de retenção sobre eles.

13.2. Uma vez na posse de serviços e materiais, o CONTRATANTE procederá uma vistoria e arrolamento, na presença 
de 2 (duas) testemunhas, a qual servirá de base para acerto final de co

13.3. A aparelhagem só será devolvida se não for aconselhável, a critério do CONTRATANTE, sua retenção como 
garantia de quaisquer obrigações da CONTRATADA.

13.4. A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade por todos os prejuízos que a rescisão, por sua culpa,
acarretar ao CONTRATANTE. 

13.5. Havendo litígio judicial, a fim de que os serviços não sejam paralisados, a CONTRATADA, desde já autoriza o 
CONTRATANTE a prosseguir os serviços, quer seja por conta própria, quer por intermédio de terceiros, não 
cabendo, neste caso, qualquer indenização à CONTRATADA.

13.6. O presente Contrato poderá ser rescindido por mútuo consenso, atendida a conveniência da obra, sem ônus 
para ambas as partes, mediante termo próprio de medição rescisória, recebendo a CONTRATADA o valor dos 
serviços já executados e dos materiais postos na obra.

13.7. No caso de execução de serviços imperfeitos ou em desacordo com as especificações, ou ainda, inadimplemento 
de qualquer obrigação contratual, o CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato com perdas e danos.

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Outros Contratos
14. O CONTRATANTE reserva-se o direito de contratar com outras empresas, a execução de serviços diversos não 

abrangidos por este Contrato, para execução no mesmo local, durante a vigência deste.
14.1. Neste caso, a CONTRATADA não poderá opor quaisquer dificuldades à introdução de materiais na obra ou à 

execução de serviço, alheios. 
14.2. A CONTRATADA exonera o CONTRATANTE de toda a responsabilidade relativa a quaisquer danos, ou prejuízos 

que lhe sejam causados por essas outras empresas.
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pagamento das Despesas
As despesas decorrentes do pagamento à CONTRATADA correrão por conta da verba específica do CONTRATANTE, 
conforme consta do item “3” do Edital de Licitação.
 
DO FORO: 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Foro 
O foro para qualquer postulação decorrente do presente Contrato é o desta cidade de Florianópolis/SC, renunciando as 
partes, de comum acordo a qualquer outro, por mais privilegiado que for.
E por estarem assim justos e contratados, na presença 
firmam, por si e seus sucessores, em 3 (três) vias, o presente instrumento, cientes de que ao CONTRATANTE é aplicável o 
disposto no artigo 150 item VI, alínea C, da Constituição Federal, na Lei n.
decreto-lei n.º 9.853, de 13 de setembro de 1946, nos artigos 12 e 13 da Lei n.º 2.613, de 23 de setembro de 1955, artigo 
15 da Lei n.º 5.143, de 20 de outubro de 1966.

Pelo Contratante: 
 

 

  
 
Pela Contratada: 
 

 

  
 
Testemunhas: 
1. 
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Contrato Nº

00x/20
Rescindido o Contrato, o CONTRATANTE entrará na posse imediata de todos os serviços executados, bem como 
de todo o material e aparelhagem existentes no local da obra, renunciando a CONTRATADA ao exercício do 
direito de retenção sobre eles. 
Uma vez na posse de serviços e materiais, o CONTRATANTE procederá uma vistoria e arrolamento, na presença 
de 2 (duas) testemunhas, a qual servirá de base para acerto final de contas. 
A aparelhagem só será devolvida se não for aconselhável, a critério do CONTRATANTE, sua retenção como 
garantia de quaisquer obrigações da CONTRATADA. 
A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade por todos os prejuízos que a rescisão, por sua culpa,

Havendo litígio judicial, a fim de que os serviços não sejam paralisados, a CONTRATADA, desde já autoriza o 
CONTRATANTE a prosseguir os serviços, quer seja por conta própria, quer por intermédio de terceiros, não 

aso, qualquer indenização à CONTRATADA. 
O presente Contrato poderá ser rescindido por mútuo consenso, atendida a conveniência da obra, sem ônus 
para ambas as partes, mediante termo próprio de medição rescisória, recebendo a CONTRATADA o valor dos 

já executados e dos materiais postos na obra. 
No caso de execução de serviços imperfeitos ou em desacordo com as especificações, ou ainda, inadimplemento 
de qualquer obrigação contratual, o CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato com perdas e danos.

utros Contratos 
se o direito de contratar com outras empresas, a execução de serviços diversos não 

abrangidos por este Contrato, para execução no mesmo local, durante a vigência deste.
caso, a CONTRATADA não poderá opor quaisquer dificuldades à introdução de materiais na obra ou à 

 
A CONTRATADA exonera o CONTRATANTE de toda a responsabilidade relativa a quaisquer danos, ou prejuízos 

essas outras empresas. 

agamento das Despesas 
As despesas decorrentes do pagamento à CONTRATADA correrão por conta da verba específica do CONTRATANTE, 
conforme consta do item “3” do Edital de Licitação. 

O foro para qualquer postulação decorrente do presente Contrato é o desta cidade de Florianópolis/SC, renunciando as 
partes, de comum acordo a qualquer outro, por mais privilegiado que for. 
E por estarem assim justos e contratados, na presença das testemunhas abaixo assinadas e para um só efeito legal, 
firmam, por si e seus sucessores, em 3 (três) vias, o presente instrumento, cientes de que ao CONTRATANTE é aplicável o 
disposto no artigo 150 item VI, alínea C, da Constituição Federal, na Lei n.º 3.193, de 04 de julho de 1957,no artigo 5 do 

lei n.º 9.853, de 13 de setembro de 1946, nos artigos 12 e 13 da Lei n.º 2.613, de 23 de setembro de 1955, artigo 
15 da Lei n.º 5.143, de 20 de outubro de 1966. 

 
Florianópolis, __de ______ de 20XX. 

  

Representante Legal do SESC   

  

Representante da Empresa  

  
 2. 

Contrato Nº 

00x/20xx 
Rescindido o Contrato, o CONTRATANTE entrará na posse imediata de todos os serviços executados, bem como 

obra, renunciando a CONTRATADA ao exercício do 

Uma vez na posse de serviços e materiais, o CONTRATANTE procederá uma vistoria e arrolamento, na presença 

A aparelhagem só será devolvida se não for aconselhável, a critério do CONTRATANTE, sua retenção como 

A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade por todos os prejuízos que a rescisão, por sua culpa, 

Havendo litígio judicial, a fim de que os serviços não sejam paralisados, a CONTRATADA, desde já autoriza o 
CONTRATANTE a prosseguir os serviços, quer seja por conta própria, quer por intermédio de terceiros, não 

O presente Contrato poderá ser rescindido por mútuo consenso, atendida a conveniência da obra, sem ônus 
para ambas as partes, mediante termo próprio de medição rescisória, recebendo a CONTRATADA o valor dos 

No caso de execução de serviços imperfeitos ou em desacordo com as especificações, ou ainda, inadimplemento 
de qualquer obrigação contratual, o CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato com perdas e danos. 

se o direito de contratar com outras empresas, a execução de serviços diversos não 
abrangidos por este Contrato, para execução no mesmo local, durante a vigência deste. 

caso, a CONTRATADA não poderá opor quaisquer dificuldades à introdução de materiais na obra ou à 

A CONTRATADA exonera o CONTRATANTE de toda a responsabilidade relativa a quaisquer danos, ou prejuízos 

As despesas decorrentes do pagamento à CONTRATADA correrão por conta da verba específica do CONTRATANTE, 

O foro para qualquer postulação decorrente do presente Contrato é o desta cidade de Florianópolis/SC, renunciando as 

das testemunhas abaixo assinadas e para um só efeito legal, 
firmam, por si e seus sucessores, em 3 (três) vias, o presente instrumento, cientes de que ao CONTRATANTE é aplicável o 

º 3.193, de 04 de julho de 1957,no artigo 5 do 
lei n.º 9.853, de 13 de setembro de 1946, nos artigos 12 e 13 da Lei n.º 2.613, de 23 de setembro de 1955, artigo 
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Contrato Nº 
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