
OBSERVAÇÕES: 
1 - As informações mínimas que deverão constar no Cronograma Físico Financeiro são:  - Valor e percentual

de material e mão de obra referente a cada parcela, valor total da parcela, valor de material por parcela,

valor de mão de obra por parcela, percentual referente a cada parcela em relação ao custo da Obra.

2 - O Cronograma acima deverá ser apresentado utilizando papel timbrado da empresa;
3 - Os itens elencados acima são referentes a obra ora em licitação, e servirão de referências para cotação.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO

      PARCELA 01       PARCELA 02       PARCELA 03       PARCELA 04

     MATERIAL   MÃO DE OBRA      MATERIAL   MÃO DE OBR A      MATERIAL   MÃO DE OBRA      MATERIAL   MÃO DE OB RA

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
MATER. TOTAL 

(R$)
M.D.O. TOTAL 

(R$)
TOTAL ÍTEM 

(R$)
% (R$) % (R$) % (R$) % (R$) % (R$) % (R$) % (R$) % (R$) %

A PRÉDIO PRINCIPAL

1 DESPESAS INICIAIS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 SERVIÇOS INICIAIS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 PROJETOS AS BUILTS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 INFRA E SUPRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 PAREDES E ELEMENTOS DIVISÓRIOS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 COBERTURAS E PROTEÇÕES 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 REVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 PINTURA/IMPERMEABILIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 INSTALAÇÕES PCI 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 LIMPEZA 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

Valor Total de Material com BDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor Total de Mão de Obra com BDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor Total do Orçamento 0,00

Valor Total da Parcela/Percentual da Parcela 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

Valor total Acumulado/Percentual Acumulado 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!

Profissional responsável pelo orçamento:

Número de Registro no CREA ou CAU:

Número da ART ou RRT:

Assinatura

CRONOGRAMA FINANCEIRO


