CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBSERVACOES:

1 - As informagbes minimas que deveréo constar no Cronograma Fisico Financeiro sdo: - Valor e percentual

de material e mao de obra referente a cada parcela, valor total da parcela, valor de material por parcela,
valor de mao de obra por parcela, percentual referente a cada parcela em relagéo ao custo da Obra.
2 - O Cronograma acima devera ser apresentado utilizando papel timbrado da empresa;

3 - Os itens elencados acima séo referentes a obra ora em licitagé@o, e servirdo de referéncias para cotagéo.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - MODELO

PARCELA 01

MATERIAL MAO DE OBRA
; MATER. | M.D.O. TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO TOTAL TOTAL iTEM (R$) % (R$) % (R$) %
(R$) (R$)
DISCRIMINACAO DOS ITENS
1 SERVICOS INICIAIS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00
2 DEMOLICOES 0,00 0,00 0,00, #DIv/0! 0,00 0,00
3 PAVIMENTAGAO 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00
4 ELETRICA 0,00 0,00 0,00 #DIv/0! 0,00 0,00
5 SERVICOS FINAIS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00
VALOR TOTAL DO ORCAMENTO 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) 0,00 #DIV/0!
VALOR TOTAL MAO DE OBRA (Custo de mercado) 0,00 #DIV/0!
Valor Total de Material com BDI 0,00 0,00
Valor Total de Mao de Obra com BDI 0,00 0,00
Valor Total do Orcamento \ 0,00
Valor Total da Parcela/Percentual da Parcela 0,00 #DIV/0!
Valor total Acumulado/Percentual Acumulado 0,00 #DIV/0!

Profissional responsavel pelo orgamento:

Numero de Registro no CREA ou CAU:

Numero da ART ou RRT:

Assinatura




