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| - PRELIMINARES: Condi¢Oes Gerais

1.0 - OBJETIVO

O objetivo do presente memorial descritivo é o de complementar as informagées contidas no projeto
arquitetoénico, visando um entendimento das pranchas de desenhos. Contém algumas informacg&es sobre
os projetos complementares no que diz respeito a diretrizes norteadoras e materiais de acabamentos.
Indica também procedimentos de execucdo da obra, os quais deverdo ser respeitados fielmente pela
empresa responsavel pela execucao.

2.0 AMOSTRAS, CATALOGOS DE MATERIAIS E EQUIVALENCIA

Para todos os materiais constantes neste memorial descritivo, ou constante em projeto, que
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contenham a indicacdo de Marca ou Modelo, podera ser apresentado produto "EQUIVALENTE"
mediante apresentagao de laudos emitidos por laboratdrios certificados, que comprovem as mesmas
caracteristicas do produto, considerando aptos produtos com a mesma composicdo, resisténcia,
durabilidade, acabamento, desempenho, caracteristicas fisicas e estéticas, ou outras que poderdo ser
solicitadas para determinagdo efetiva da EQUIVALENCIA.

Todos os produtos cotados de forma "EQUIVALENTE" deverdo ter sido autorizados e /ou
homologados durante o processo de licitagao.

A ndo indicagdo de marcar ou modelo, na proposta comercial do CONSTRUTOR, caracteriza que o
mesmo apresentou cotacdo conforme orientacdo dos itens deste memorial descritivo. Devendo, assim,
atender o fornecimento dos materiais conforme descrito nos itens.

Durante a execucdo da obra, para andlise de produto "EQUIVALENTE", o CONSTRUTOR devera
submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo habil, amostras ou catalogos dos materiais que
venham em substituicdo aos especificados para a obra, sob pena de impugnagdo dos trabalhos
porventura executados.

Para substituicdo do material especificado, o CONSTRUTOR devera apresentar formalmente a solicitacdo
de substituicdo, com as devidas justificativas, e com os laudos necessarios, conforme ja informado. O
prazo de tramite deste processo ndo ensejara prorrogacao de prazo de execugao da obra.

3.0. DISPOSITIVOS PRELIMINARES

3.0.1 - A execucgdo de todos os servigos contratados obedecerd, rigorosamente, os projetos fornecidos e
o memorial descritivo. Deverdo ser observadas, também, as demais instrucGes contidas na presente
licitacdo.

3.0.2- Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico extra
por diferengas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

3.0.3- Osservicos deverdo ser programados e submetidos a prévia apreciacdo da Geréncia da
unidade a que se destinam os servicos, com a qual a empresa deverd manter perfeito
entendimento, no tocante a pessoal e horarios de trabalho, conforme etapas de obra e hordrios
pré-determinados.

3.0.4- Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso
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exame das condicdes locais, averiguar os servigos e materiais a empregar. Qualquer ddvida ou

irregularidade observada nos projetos ou memorial descritivo, devera ser previamente
esclarecida junto ao SETOR DE PROJETOS E OBRAS, visto que, apds apresentada a proposta, o SESC
nao acolhera nenhuma reivindicagao.

3.0.5- N3oserd permitida a altera¢do das especificacdes, exceto a juizo da FISCALIZACAO e com
autorizagao por escrito da mesma.

3.0.6 - Ficard o CONSTRUTOR obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds
o recebimento da Ordem de Servico correspondente, sendo por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa correspondente considerada ndo concluida.

3.0.7- Durante a execucdo dos servicos, todas as superficies atingidas pela obra deverdo ser
recuperadas, utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita
homogeneidade com as demais superficies circundantes. Todo e qualquer dano causado as
instalacdes da Unidade, por elementos ou funcionarios da contratada, devera ser reparado sem
onus para o SESC.

3.0.8- A obra deverd ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer
entulho ou pertence do Construtor, e com as instalagdes em perfeito funcionamento.

3.0.9 - No intuito de tomar-se todas as precauc¢des necessdrias a evitar a ocorréncia de acidentes
na obra, informamos que, durante a execugdo dos trabalhos devera ser rigorosamente observada
“Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho "(NR-18 Obras de Construcdo, Demoli¢do e
Reparos).

3.0.10- Ficard o CONSTRUTOR obrigado a fornecer a seus operarios uniformes e crachas para
sua identificacdo durante a execucdo da obra, bem como, fornecer equipamentos de seguranca.

3.0.11 - A administragdo da obra deverd ser exercida por profissional habilitado pelo CREA e
encarregado geral, com seus postos de trabalho junto ao canteiro de obras.

3.0.12 - O acesso de pessoas e materiais a obra, bem como sua guarda e administracao serdo de
responsabilidade da empresa construtora.
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4.0. HORARIO DE FUNCIONAMENTO

4.0.1 - Conforme acordo prévio mantido com a geréncia da Unidade de Forquilhinha.

Il - DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS

As descri¢des contidas a seguir sdo apenas uma prévia dos servigos a serem executados. Para efeito de
or¢amento, deverdo ser observados os itens 1.0 a 18.0 (e devidos sub-itens) do Capitulo Il referente
as descricoes detalhadas dos servigos correspondentes a cada um dos Capitulos deste Memorial. AS
MARCAS, MODELOS E COMPLEMENTACAO DE SERVICOS CONSTANTES NESTE MEMORIAL,
PREVALECEM SOBRE OS INFORMADOS NOS MEMORIAIS ESPECIFICOS. Quaisquer duvidas geradas a
respeito das especificagGes aqui descritas deverdo ser esclarecidas com a Geréncia de Infraestrutura -
GIN—do SESC.

1.0. - OBJETIVOS:

A presente obra compreende a Construg¢do do Mesa Brasil em Forquilhinha com a area total de 256,41m?:

1.1. - RELACAO DOS SERVICOS:

1.1.1 - Execugdo de tapume e barraco de obra

1.1.2 - Execucdo das fundacgdes e estruturas de concreto armado e metadlica, de acordo com Projeto
Estrutural.

1.1.3 - Execucgdo de contrapisos.
1.1.4 — Execucgdo dos revestimentos, conforme especificacdo deste memorial.

1.1.5 - Fornecimento e instalagdo de esquadrias, ferragens e vidros.

1.1.6 - Execucdo da estrutura da cobertura, bem como fornecimentos e instalacdes de todas as
telhas.

1.1.7 - Execucdo de impermeabilizacdes.
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1.1.8 - Execucgado de rede elétrica, com fornecimento de todo material necessario.
1.1.9 - Execucdo das instalages hidrossanitarias.

1.1.10 - Fornecimento de instalagdo dos aparelhos, lougas e materiais sanitarios.
1.1.11 - Execucdo das instalacGes de prevencado contra incéndio.

1.1.12 - InstalacGes de soleiras, peitoris, vistas e rodapés.

1.1.13 - Regularizar, preparar e pintar todas as superficies.

1.1.14 - Execucdo de rede légica conforme projeto

1.1.15 — Execucdo de infraestrutura para CFTV

1.1.16 - Execucdo de Infraestrutura para climatizacdo conforme projeto

1.1.17 - Limpeza e verificacdo final da obra, com remocao e transporte de todos os entulhos e
demais elementos inutilizaveis para local apropriado.

Il — PREDIO PRINICIPAL — DESCRICAO DETALHADA DOS SERVIGCOS E MATERIAIS:

Apresentamos a seguir a descri¢cao detalhada dos servicos e materiais que deverao ser utilizados para a
Construgdo do Mesa Brasil em Forquilhinha. Qualquer modificacdo devera ser comunicada a Geréncia
de Infraestrutura - GIN do SESC e ter a sua devida aprovagdo, conforme capitulo | deste memorial.

1.0 - SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRACIT\O
Os servicos iniciais e de administracdo descritos abaixo deverdo ser observados pela empresa, para a
Construgdo do Mesa Brasil Forquilhinha:

1.1 - Seguro de Responsabilidade Civil Geral e Risco de Engenharia
A empresa devera providenciar seguro no valor total de execuc¢do da obra. Devera abranger as
seguintes coberturas:

1.1.1 - Risco de Engenharia: Deverd cobrir a obra civil, abrangendo prejuizos materiais causados por
acidentes. Deve contemplar equipamentos, materiais e constru¢des temporarias.

1.1.2 - Responsabilidade Civil Geral: Deve cobrir o reembolso de eventuais indeniza¢Ges a terceiros por
danos materiais ou lesdes corporais, como rachaduras em construcdes vizinhas, queda sobre carros ou
pessoas, etc. Deve abranger as modalidades: Empregador, Poluicdo ambiental, Profissional e Cruzada.
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- Avalia¢do de riscos e danos da vizinhanga, deverd ser entregue com o devido registro legal.
OBSERVACOES:

- O Seguro devera ser emitido tendo como favorecido o Sesc - Servigo Social do Comércio;

- A emissdo deste seguro deve ocorrer antes do inicio das obras, com a cobertura para o periodo
de vigéncia do contrato, (iniciando no primeiro de obra até o final da vigéncia do Contrato). Em
caso de prorrogacao ou dilatacdo de prazo que ultrapasse esta vigéncia, a cobertura deste seguro

devera ser prorrogada;

1.2 — Anotagdo de responsabilidade técnica

A empresa deverd fornecer a ART de todos os responsaveis técnicos indicados. Considerando como
periodo de execugdo, as datas de vigéncia do contrato, (iniciando no primeiro de obra até o final da
vigéncia do Contrato).

1.3 - Taxas de legaliza¢ao
A construtora providenciard toda a legalizacdo da obra, junto aos érgdos competentes, tais como:
CREA, INSS, Prefeitura Municipal, etc. e fornecera todos os comprovantes para o SESC;

A empresa devera considerar o custo com taxas para obtencdo de todas as licencas necessarias
para execucdo e conclusdo da obra, inclui:

- Alvara de construcao;

- Licengas ambientais, tais como: Licenca Prévia (LAP), Licenca de Instalagdo (LAl) e Licenca de
Operacdo (LAO), conforme Lei 6.938/81 e Resolucdo 237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA, quando necessario;

- Habite-se da prefeitura e corpo de bombeiros,

- Alvara da vigilancia sanitdria,
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- Vistoria corpo de bombeiros,
- Licenga para poda e corte de arvores, etc.

A empresa devera fornecer antes do inicio da obra, o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcgado
Civil, conforme art. 8.2 da Resolu¢cdo do CONAMA 307/2002, de 5/7/2002, devidamente registrado no
6rgdo municipal, responsavel pelo meio ambiente;

1.4 - Placas da obra
Cabera a empresa providenciar a instalacdo na obra, de placas normativas de identificacdo do construtor
e a de divulgacdo indicada pelo SESC.

1.5 - Tapume de chapa de compensado

O local onde se construira a edificacdo, serd cercado por tapumes de madeira (chapas de compensado
6mm, h=2,20m), compreendendo o fechamento da area da obra, para a lateral e os frente devera ser
considerado a grade existente no terreno do Sesc, visando preservar a segurancga e privacidade da obra.

1.6 — Administragao local
A medigdo do Item Administracdo local devera ser proporcional a evolugdo da obra.

A empresa manterd no canteiro de obras, durante todos os dias de execucdo da obra:

1.6.1 — Engenheiro Civil/Arquiteto - responsavel técnico pela execucdo — Este profissional devera fazer o
Gerenciamento da obra e apresentar semanalmente os relatdrios e atualizagao de cronograma; devera
comprovar permanéncia média de 3 horas diarias no canteiro de obras, sendo que semanalmente nao
podera ser inferior a 15 horas;

1.6.2 — Engenheiro Eletricista - responsavel técnico pela execucdo da parte elétrica; este profissional
podera acumular as horas nos meses de execug¢do de sua responsabilidade, comprovando o nimero de
horas de permanéncia no canteiro de obras.

1.6.3 - Mestre de obras com conhecimento suficiente para execuc¢do dos servigos especificados;
1.6.8 - ltens de responsabilidade da Construtora
Os itens descritos a seguir sdo de responsabilidade da construtora, conforme previsto no paragrafo

segundo, da Clausula Primeira da Minuta de contrato, ndo devendo ter custo separado na planilha
orcamentdria. O custo destes itens deve fazer parte da composi¢do de cada um dos servigos a serem
executados.
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1.6.8.1 — Vigia — A manutencdo de vigilancia/seguranca no canteiro de obras é responsabilidade da
empresa, cabendo a esta a responsabilidade de guarda dos equipamentos e materiais;

1.6.8.2 — Deslocamento, Hospedagem e alimentacdo — O custo de deslocamento, hospedagem e
alimentacdo deve fazer parte da composi¢do do custo de cada funcionario, ndo devendo ser aplicado
separadamente.

1.6.8.3 — Ferramental, EPCs e EPIs: Considerando a necessidade de observacao das NRs por parte da
construtora, o custo com estes equipamentos, é de responsabilidade da empresa, devendo fazer
parte da composicdo de custo de cada um dos itens. devera ser observado:

1.6.8.3.1 Serdo de competéncia e responsabilidade da Construtora, todas as despesas com
ferramentas e equipamentos durante a execuc¢do da obra, inclusive guarda e vigilancia.

1.6.8.3.2 Todo o pessoal que trabalha na obra devera estar equipado com EPIs (equipamentos
de protecdo individual), bem como serem fornecidos os necessarios EPCs (equipamentos de
protecdo coletiva). Todos os operarios deverdo estar uniformizados, com a identificacdo da
empresa, inclusive os terceirizados. Ndo serd aceito no canteiro de obras funciondrios
trabalhando de chinelo e sem camisa.

1.6.8.3.3 Os visitantes, também, deverao usar capacetes quando no interior da obra, paraisto a
empresa devera ter a disposicdo 6 capacetes na cor branca com a indicagdo “visitante”.

Observagdo: Para as medicGes mensais, deverdo ser apresentadas as documentagdes necessarias que
comprovem a atuagdo dos profissionais acima relacionados, com a devida carga hordria. A ndo
comprovacdo ndo permitira a liberacdo do pagamento destes itens.

1.8 - Demoligdes / Limpeza do Terreno

A limpeza do terreno compreendera os servigos de capina, limpa, rocado, demoli¢Ges e remocgao, de
forma a deixar limpa a area da obra. Deverdo ser preservadas as arvores de porte, que ndo interfiram
na implantac¢do da obra.

1.9 — Despesas correntes
A empresa devera considerar as despesas correntes vinculadas a execugao da obra:

1.9.1 - Limpeza permanente da Obra - manter a obra permanentemente limpa, sem entulhos, e materiais
gue possam provocar acidentes.

1.9.2 - Os itens a seguir ndo deverao ser cotados, pois serdo fornecidos a partir das instalacGes do Sesc:
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1.9.2.1 — Consumo de agua;

1.9.2.2 — Consumo de Energia elétrica;

Observagdao: O consumo de agua e energia elétrica deverd ser feito com moderacdo, observada
elevacdo acima da normalidade, a empresa sera notificada, havendo reincidéncia o valor acima da média
devera ser ressarcido ao Sesc.

2.0- INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
A instalacdo do canteiro de obras descrito abaixo devera ser observada pela empresa, para Construgao
do Mesa Brasil Forquilhinha:

2.1 - Instalagdo de 4gua, esgoto e energia

2.1.1. Serdo por conta e responsabilidade da Construtora, todas as despesas de ligacdes das redes de
distribuicdo e energia elétrica, de agua e de esgoto durante a execugdo da obra, bem como as ligagGes
definitivas.

2.2 — Barracao da obra
2.2.1 O barracio sera construido de acordo com as necessidades da obra.

2.2.2 As dependéncias do prédio a ser construido poderd servir de barracdo para a obra a ser
executada, devendo ter as areas destinadas para este uso devidamente delimitada.

As dependéncias de uso do pessoal que trabalhard na execucdo da obra contardo com banheiros dotados
de chuveiros, vasos sanitarios e lavatérios, dotados de armarios tipo escaninho, refeitério dotado de
equipamentos para aquecimento de comida, se necessario.

4.0 - ALVENARIAS E IMPERMEABILIZAGOES

4.2 - Impermeabiliza¢des — Calha de Drenagem
4.2.1 - MATERIAL: Argamassa polimérica Denvertec 100

4.2.2 - ESPESSURA: minimo 3 dem3os e 3,0kg/m? total
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4.2.3 - EXECUCAO: Com broxa ou escovdo em uma dem3o de penetracdo e duas de cobertura,
sempre uma apos a secagem da anterior. As superficies de concreto a serem pintadas deverao estar
perfeitamente limpas, asperas e desempenadas, para que haja boa aderéncia da tinta. Apds a
aplicacdo deve ser evitado o caminhamento para ndo causar danos a camada hidro fuga.

4.2.4 - APLICACAO: Na calha de drenagem do piso.

4.3 - Impermeabilizagdes — Contrapiso
4.3.1 - MATERIAL: aditivo impermeabilizante “Sika 1”7,

4.3.2 - PROPORCAO: na proporgdo de 1:25 (1 de Sika para 25 partes de 4gua).

4.3.4 - APLICACAO: No contrapiso.

4.4 - Alvenaria de tijolos ceramicos (furados)

4.4.1 - MATERIAL: Todas as paredes de alvenaria serdo executadas com tijolos ceramicos com dimensoes
apropriadas para cada caso indicado em planta, de forma que estas tenham a espessura determinada
pelo projeto, ndo admitindo-se o aumento da espessura do reboco além de 1,5 cm, para este fim. Os
tijolos utilizados serdo de primeira qualidade, bem cozidos e uniformes.

4.4.2 - ASSENTAMENTO: Os tijolos serdo assentados com argamassa de cimento, areia e saibro, traco
1:6:2. Para o servico de assentamento deve-se umedecer os tijolos. A argamassa de assentamento das
trés primeiras fiadas de tijolos deverdao ser de cimento e areia, traco 1:3, com aditivo hidro fugante
“Vedacit” na proporgdo de 2 litros por saco de cimento.

4.4.3 - Observagdes: Todos os peitoris de vdos de janelas (contra vergas) e vergas de portas e janelas,
deverdo ser guarnecidos por cinta de concreto armado com comprimento tal que excedam 20 cm, no
minimo, para cada lado do vao, com a adicdo de duas barras de aco de 4,2mm no sentido longitudinal.

4.4.4Todas as superficies de pilares de concreto que ficarem em contato com alvenaria de tijolos deverao
ser previamente chapiscadas com argamassa 1:2 de cimento e areia média amolecidas com solucdo de
“Bianco” ou equivalente, e dgua na proporc¢ao indicada na embalagem deste aditivo.

4.4.5 Oencunhamentodaalvenariaseraexecutadocomargamassadecimentoearei-amédiano trago 1:2,
adicionando-se expansor na propor¢do de 1% sobre o peso de cimento, sendo que o expansor devera
ser misturado ao cimento seco e usada a menor quantidade de agua possivel. O vao livre entre os tijolos
e a viga deverd ser no maximo de 2 cm. O preenchimento deste vao deve ser efetuado de forma
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gue a argamassa com o expansor fiqgue bem comprimida entre os tijolos e o concreto ja na sua colocagao.
Para tanto, aconselha-se o fechamento da face oposta a que esta o pedreiro com a madeira, para que
nao haja fuga do material.

4.4.6 APLICACAO: paredes da Cabine de Medi¢3o CELESC

4.5 — Alvenaria em Bloco de concreto

DESCRICAO:

As alvenarias serdo executadas com bloco de concreto de 12 qualidade, com dimensdes de 14x19x29cm,
conforme indicacdo em planta de arquitetura para a configuracdo de paredes com aproximadamente
20cm de espessura com acabamento. Serao assentados com argamassa de cimento, areia e Vedalit e
revestidas conforme especificagdes do projeto de arquitetura e com observancia das recomendagdes
das praticas do Decreto 92.100/85.

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serdo apertadas com emprego de
argamassa expansiva seguindo instrucdes do fabricante.

Sobre todas as portas e na parte superior e inferior das janelas a CONTRATADA deverda executar vergas
de concreto armado na mesma espessura das alvenarias executadas no local.

LOCAL DE APLICACAO:

Conforme projeto de arquitetura.

Ver pranchas AFO1_SESC SC_FORQUILINHA_ARQ-PE-505-CABINE DE MEDICAO

EXECUCAO:

Posicionar os dispositivos de amarrac¢do da alvenaria (tela metalica eletrossoldada) de acordo com as
especificacdes do projeto e fixa-las com finca pino;

Demarcar a alvenaria — materializagdo dos eixos de referéncia, demarcagdo das faces das paredes a partir
dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdGes para demarcacao vertical das fiadas, execucao da
primeira fiada;

Elevacdo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizacdo de argamassa aplicada com palheta
ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos;

Execugdo de vergas e contravertas concomitante com a elevagdo da alvenaria

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 1:2:8, preparo com betoneira e espessura média real
da junta de 10 mm;
Tela metalica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensdes de 7,5x50cm;
PINO DE ACO COM FURO, HASTE=27 MM (ACAO DIRETA);
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Bloco ceramico com furos na vertical de 14x19x29cm para alvenaria de vedacao

Observacao:

Considerou-se que, em média, uma lateral da parede recebe telas de amarragdo da alvenaria, aplicando-
as a cada duas fiadas, fixadas por apenas um pino em blocos de espessura de 9cm e dois pinos em blocos
de espessura maior que 9cm;

Os pontos que necessitam de fixacdo com tela sdo os encontros com pilares e encontro seco com a
alvenaria. A fixacdo das telas metalicas na estrutura é feita por pinos de aco zincado, porém a amarracao
de uma parede e outra de alvenaria por meio telas dispensa o uso dos pinos;

5.0 - REVESTIMENTOS

5.1 - Telha Metadlica TPR35
5.1.1- Material: Telha metdlica TPR35

5.1.2- Caracteristicas: Telha na espessura de 0,5 mm em ago galvanizado, cores Azul e Cinza em
ambos os lados, conforme projeto.

5.1.3- Fabricante: Tuper S/A

7.2.4- Aplicacdo: Na execucdo do fechamento lateral e frontal da fachada, conforme projeto.

Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convencionalmente limpa. Os chapiscos
serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no traco indicado e deverdo ter espessura
maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como teto,
montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive
fundo da viga.

6.1.1 - Traco/material: 1: 3 — cimento — areia grossa
6.1.2 - Pigmentacao: natural

6.1.3 - Fabricante: na obra pelo empreiteiro
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6.1.4 - SUBSTRATO: Novas alvenarias de tijolos

6.1.5 - APLICACAO: Nas paredes de alvenaria a serem executadas, conforme indicado em Projeto, e que
receberdo revestimentos.

6.2 - Reboco — Superficies internas e externas

6.2.1- TRACO/MATERIAL: Sera aplicado revestimento com argamassa (reboco) de cimento, areia no
traco 1:7 acrescidos de cal em pouca quantidade e aditivo plastificante do tipo “Morter” ou “Alvenarit”.

Deverdo ser feitos ensaios prévios para a obtencdo da dosagem ideal.

Poderdo ser utilizadas argamassas de cal e areia industrializadas. Nestes casos as medidas serdo as
seguintes:

a) Reboco Interno:

- 01 med. de cimento

- 04 med. de argamassa fina

- 03 med. de argamassa média
b) Reboco Externo:

- 01 med. de cimento

- 07 med. de argamassa média

6.2.2 - ESPESSURA: A espessura do reboco serd varidvel, sendo 15 mm para o reboco rustico.

6.2.3 - ACABAMENTO: - O reboco sera regularizado e desempenado, apresentando aspecto uniforme. E
importante observar que para drea externa, existem trechos com acabamento rustico e outros com
acabamento liso.

6.2.4- SUBSTRATO: chapisco conforme especificado em “Chapisco”.
6.2.5— OBSERVACAO: - Os rebocos nio poderdo apresentar nenhum tipo de fissura.

- Antes de executar o servico de reboco, deve-se molhar superficialmente a parede ou teto,
favorecendo a pega e a aderéncia do chapisco.

- As espessuras de paredes indicadas nas plantas sdo previstas com seu revestimento final, os quais
estdo indicados na relagao geral de acabamentos
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6.2.6 - APLICACAO: Em todas as superficies internas e externas das paredes sem reboco.

6.0 — CONTRAPISOS E PISOS

6.1 — Contrapisos Armado
6.1.1 - MATERIAL: Concreto Armado

6.1.2 - ESPESSURA FINAL: minimo 12 cm
6.1.2 - ACABAMENTO: alisado

6.1.3 — OBSERVACAO: Devera ser executado contrapiso de concreto armado, malha conforme projeto
estrutural, com adi¢do de aditivo impermeabilizante “Sika 1”, na proporcdo de 1:25 (1 de Sika para 25
partes de dgua).

O material utilizado para o aterro deverd ser de boa qualidade, sem detritos vegetais e distribuido em
camadas regulares de aproximadamente 30 cm, molhadas e apiloadas, devendo-se acrescentar, logo
apos o aterro, uma camada de no minimo 5 cm de brita.

Observar o desnivel para encaixe do container, conforme niveis especificados em projeto.

6.2.8 - MEIO FIO: Executar meio fio de concreto em todo o contorno do calgamento, conforme item
18.9.

6.2.9 - APLICACAO: No acesso, conforme indicado no projeto.

7.0 - COBERTURA

7.1 - Telha Metalica — Tipo sanduiche TPR35 — EPS 50mm
7.1.1- Material: Telha metalica TPR35 - com isolamento de EPS 50 mm.

7.1.2- Caracteristicas: Telha superior na espessura de 0,5 mm em aco galvanizado, Cinza e telha
inferior na espessura de 0,5 mm em aco galvanizado branco.

7.1.3- Fabricante: Tuper S/A

7.1.4- Aplicacdo: Na execucdo da cobertura, conforme projeto.
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7.2 - Fornecimento e instalagdo de rufo de aluminio e=0,5mm, largura 25cm
7.2.1- Material: Aluminio
7.2.2- Caracteristicas: rufo de aluminio e=0,5mm, largura 25cm

7.2.3- Aplicagdo: No fechamento da cobertura entre a novo edificio do Mesa Brasil e o Sesc
Comunidade, conforme projeto.

7.3 - Fornecimento e instalagdo de Cumeeira em aluminio, espessura de 0,6 mm
7.3.1- Material: Aluminio
7.3.2- Caracteristicas: Cumeeira em aluminio, espessura de 0,6 mm

7.3.3- Aplicacdo: Na cobertura, conforme projeto.

8.0 - ESQUADRIAS

As esquadrias serdo de aluminio de acordo com o projeto de detalhamento.
Todas as esquadrias de correr serdo com duplas roldanas instaladas na parte superior das folhas.

As esquadrias deverdo possuir todos os acessdrios necessdrios para obedecer as normas técnicas da
ABNT, garantindo um limite minimo de seguranca.

8.1 - PORTOES

8.1.1 — Portdes Metalicos Po01 e Po02
8.1.1.1 - Material: Quadro externo em tubo Metalon 40x70mm, tubo interno 1” a cada 15cm, demais
dimensdes conforme especificadas em Projeto.

8.1.1.2 - Altura: 2,60m
8.1.1.3 - Cor: Branco
8.1.1.4 — Sistema: Correr
8.1.1.5 — Acabamento: Pintura Esmalte Sintético
8.1.1.6 - APLICACAO: Na Circulacdo, Indicado em Projeto.
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8.1.2 — Portao Metalico Po03
8.1.2.1 - Material: Quadro externo em tubo Metalon 40x70mm, tubo interno 1” a cada 15cm, demais
dimensdes conforme especificadas em Projeto.

8.1.2.2 - Altura: 2,10m

8.1.2.3 - Cor: Branco

8.1.2.4 - Sistema: Correr

8.1.2.5 — Acabamento: Pintura Esmalte Sintético

8.1.2.6 - APLICACAO: Junto a cerca do alinhamento predial, novo acesso de caminhdes ao Mesa Brasil,
Indicado em Projeto.

8.1.3.6 - APLICAGAO: Junto a cerca do alinhamento predial, novo acesso de pedestres, indicado em
Projeto.

8.2 — JANELAS

8.2.1 —Janela com venezianas JO1

8.2.1.1 - Material: Janela com venezianas, com tela metalica e vidro aramado 60 x 40 cm
8.2.2.2 - Cor: Branco

8.2.2.3 — Acabamento: Pintura Eletrostatica

8.2.2.4 - APLICACAO: Na Cabine de Medi¢do CELESC, conforme projeto.

8.3 - PORTAS

8.3.1 - PORTAS METALICAS

8.3.1.1 - Material: Porta metdlica com venezianas e fechadura de dimensdes 800 x 2000mm
8.3.2.2 - Cor: Branco

8.3.2.3 - Acabamento: Pintura Eletrostatica

8.3.2.4 - APLICAGAO: Na Cabine de Medigdo CELESC, conforme projeto.
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9.0 - PINTURA

9.1 - Preparo Das Superficies
As superficies a serem pintadas devem estar firmes, limpas, secas, sem poeira, gordura, sabdo ou
mofo. Partes soltas ou mal aderidas devem ser retiradas, raspando-se ou escovando-se a superficie.
Manchas de gordura ou graxa devem ser removidas com agua e detergente. Superficies mofadas
devem ser lavadas com agua e agua sanitdria na proporcdo 1:1, enxaguando em seguida. Sera
eliminada qualquer espécie de brilho, utilizando-se lixa adequada. As imperfeicbes da parede
devem ser corrigidas com aplicacdo da mesma argamassa do reboco. As pequenas imperfeicdes
nao devem ser corrigidas com massa corrida para que nao haja desuniformidade do revestimento.

9.2 - Superficies Rebocadas
As superficies devem estar bem curadas, processo que demora aproximadamente 28 dias. Estas
receberdao uma demao de selador acrilico e em seguida duas demaos de tinta acrilica marca “Coral,
Suvinil ou Sherwin — Willians” nas cores especificada e indicadas nas pranchas de fachada de cada
edificacao.

9.3 - Acrilico — Piso
9.3.1 - FABRICANTE: Suvinil ou equivalente

9.3.2 - COR: Cinza
9.3.3 - ACABAMENTO: Fosco

9.3.4 - OBSERVACAO: cimento usinado, polido ou muito liso, usar esmalte epoxi como fundo
preparador.

9.3.4 - APLICACAO: Em todo contrapiso armado.
9.4 — Demarcagao

9.4.1 - PRODUTO: Tinta epdxi 2 dem3os.

9. 4.2 - FABRICANTE: Sathler ou similar

9.4.3 - CORES: Amarela.

9.4.4 - APLICACAO: Na vaga de estacionamento PCD, minimo 2 dem3os.
9.5 - Pintura contra ferrugem azul Del rey, Suvinil

9.5.1 - PRODUTO: Tinta Del Rey Suvinil
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9.5.2 - FABRICANTE: Tintas Coral ou equivalente
9.5.3 - CORES: Azul

9.5.4 - APLICACAO: Nos fechamentos e Containers, conforme projeto.

9.6 — Pintura contra ferrugem cinza Del rey, Suvinil

9.6.1 - PRODUTO: Tinta Del Rey Suvinil

9.6.2 - FABRICANTE: Tintas Coral ou equivalente

9.6.3 - CORES: Cinza

9.6.4 - APLICACAO: Nos fechamentos e Containers, conforme projeto.
9.7 - Pintura contra ferrugem branco Del rey, Suvinil

9.7.1 - PRODUTO: Tinta Del Rey Suvinil

9.7.2 - FABRICANTE: Tintas Coral ou equivalente

9.7.3 - CORES: Branco

9.7.4 - APLICACAO: Na parte inferior da telha da Cobertura, conforme projeto.

9.8 — Pintura acrilica para piso cor cinza, usar esmalte ep6xi como fundo preparador
9.8.1 - PRODUTO: Tinta acrilica
9.8.2 - FABRICANTE: Tintas Coral ou equivalente
9.8.3 - CORES: Cinza

9.8.4 - APLICACAO: Em todo contrapiso armado, conforme projeto.
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9.9 - Pintura acrilica branca
9.9.1 - PRODUTO: Tinta acrilica
9.9.2 - FABRICANTE: Tintas Coral ou equivalente
9.9.3 - CORES: Branco

9.9.4 - APLICACAO: Nas paredes interna da Cabine de Medi¢3o CELESC, conforme projeto.

9.10 - Pintura acrilica cinza grafite

9.10.1 - PRODUTO: Tinta acrilica

9.10.2 - FABRICANTE: Tintas Coral ou equivalente

9.10.3 - CORES: Cinza

9.10.4 - APLICACAO: Nas paredes externas da Cabine de Medi¢3o CELESC, conforme projeto.
9.11 — Pintura acrilica manuscrito

9.11.1 - PRODUTO: Tinta acrilica

9.11.2 - FABRICANTE: Tintas Coral ou equivalente

9.11.3 - CORES: Manuscrito

9.11.4 - APLICACAO: Nos pilares do Mesa Brasil, conforme projeto.

13.0 — INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

A empresa devera executar o sistema Hidrossanitario conforme projeto especifico.

As instalacBes de agua fria serdo executadas de acordo com a NB-92/80, com tubos e conexdes de PVC
rigido fabricados de acordo com a NBR-5648. As instalagdes de esgoto serdo executadas de acordo com
a NBR-8160, com tubos e conexdes de PVC rigido fabricados de acordo com a NBR-5688.

13.1 - Instalagdes Hidrossanitarias — Descricdoes Gerais
13.1.1 - Executar instalacdo de hidraulica de agua fria, utilizando canalizagdo de PVC e devidas
conexdes para a instalagdo de agua fria, de fabricacdo TIGRE ou AMANCO.

13.1.3 - Executar instalacdo de esgoto, utilizando canalizacdo de PVC e devidas conexdes para a
instalacdo, de fabricacdo TIGRE ou AMANCO.
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14.0 — LOUGAS E METAIS SANITARIOS

14.1 — Acabamento para Registro
14.1.1 — MODELO: Targa C40 - CR/CR;

14.1.2 — FABRICANTE: DECA ou equivalente;

14.1.3 — ACABAMENTO: Cromado;

14.1.4 — APLICACAO: em todos os ambientes onde houver registro de gaveta e/ou pressao.

14.2 - Torneira longa 1158 Trio LEED
14.2.1 — MODELO: Torneira longa 1158 LEED — Linha Trio — céd. 01105606

14.2.2 — FABRICANTE: DOCOL ou equivalente;
14.2.3 — ACABAMENTO: Cromado;

14.2.4 — APLICACAO: Em todos os pontos de torneira indicados em projeto.

14.3 - Calhas e Grelha de piso - Cozil
14.3.1- MATERIAL: Aco inoxidavel AISI 304 liga 18.8 com tampa perfurada

14.3.2 - MODELO: GPC-1000 ou equivalente
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14.3.3 - FABRICANTE: Cozil ou equivalente

14.3.4 — ACESSORIOS: Grelha perfurada removivel, cesto perfurado removivel interno para
detritos e bloqueadores de passagem de insetos e outros animais;

14.3.5 — DIMENSOES: 1000x150x75mm

14.3.6 — APLICACAO: Em todas as calhas de piso indicadas no projeto.

16.0 — DIVERSOS
16.1 — Meio-fio
18.9.1 — MATERIAL — Concreto pré-moldado;

16.1.2 - APLICAGAO: No contorno da pavimentagdo das calcadas internas de cimento alisado, conforme
indicado em projeto;
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16.2.2 —Cercas Metalicas do Terreno

16.2.2.1 - Material: Estrutura em tubo galvanizado a quente @ 2" com pintura eletrostatica a pd, com
tela galvanizada com cobertura plastica em PVC, arame 2,95 mm, malha 10x5 cm e demais dimensdes
conforme especificadas em Projeto.

16.2.2.2 - Altura: 2,00m

16.2.2.3 - Cor: Verde

16.2.2.4 - Fixagao: Deve ser chumbado na viga de Baldrame.
16.2.2.5 - APLICAGAO: Indicado em Projeto como GO1 e GO02.

16.3.3 -Logo
16.3.3.1 - Material: Estrutura em em ACM adesivado
16.3.3.2 - Altura: 1,65m

16.3.3.3 - Cor: Branco
16.3.3.4 - Fixagdo: Deve ser instalado no fechamento de telha metadlica
16.3.3.5 - APLICAGAO: Indicado em Projeto

IV - LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL - Condi¢des e Normas

Durante o decorrer da obra, finalizando-se cada etapa de trabalho, dever-se-a efetuar a limpeza
do local, de modo a evitar acimulos de sujeira e entulhos nos ambientes. Cabe salientar que, ainda
assim, ao término de todos os servigos, fica também ao encargo da Empresa responsavel rigorosa
limpeza geral, com remocgao total dos detritos, bem como a recuperac¢do de superficies cujo
acabamento tenha sido afetado durante a execugdo dos servicos de algum servico. Ainda deverdo ser
feitos testes das instalacOes elétricas, telefénicas, de alarme, on-line e hidrossanitarios, de modo que o
local possa ser utilizado de imediato.
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