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PLANTA DE PISO DA QUADRA COBERTA -
ESPESSURA E LOCACAO DAS JUNTAS

ESCALA 1:50

Area Quadra = 900.00 m?2
VVolume de concreto C 30 MPa =135 m?

NOTAS

NOTAS PARA EXECUGAO:

PREPARO DA SUPERFICIE

1 - COMPACTAR O SOLO DE FORMA EFICIENTE, MECANICAMENTE;
2- COLOCAR UMA CAMADA DE BRITA DE 5 CM DIRETAMENTE EM CIMA DO SOLO COMPACTADO;

3- COLOCAR UMA LONA PLASTICA EM CIMA DA BRITA ANTES DA CONCRETAGEM.
PREPARO DAS JUNTAS DE ENCONTRO (JE)

1- POSICIONAR O EPS CORRIDO AO LONGO DO ENCONTRO COM PAREDES/MURETAS NAS POSICOES INDICADAS EM PROJETO ***VER DETALHE JE

PREPARO DAS JUNTAS CIRCULARES NO ENTORNO DE PILARES E CAIXAS DE DRENAGEM NO PISO
1- POSICIONAR OS SEPARADOS DE PVC DUPLADOS NO PERIMETRO DOS PILARES ***VER DETALHE JUNTAS CIRCULARES

PREPARO PARA CONCRETAGEM

1- TALISCAR O PISO PARA ESPESSURA DE 6 cm
2- SATURAR A SUPERFICIE DA LAJE QUE SERA CONCRETADA APENAS COM AGUA
3- ADICIONAR A FIBRA DE POLIPROPILENO EM OBRA NO CAMINHAO DE CONCRETO NA PROPORCAO DE 1.8 kgf/m?, BATER A MISTURA POR 10 MINUTOS

4- ADICIONAR ADITIVO COMPENSADOR DE RETRACAO EM OBRA NO CAMINHAO DE CONCRETO NA PROPORGCAO DE 0.5 kgf/m?®, BATER A MISTURA POR 10 MINUTOS
5- VERIFICAR O SLUMP DO CONCRETO QUE DEVE ESTAR ENTRE 10+-2 cm

LANCAMENTO DO CONCRETO

1- LANCAR O CONCRETO COM BOMBA, ALTURA MAXIMA DO MANGOTE AO PISO 1.50 m
2- CRIAR AS MESTRAS DE CONCRETO TOMANDO COMO BASE AS TALISCAS POSICIONADAS ANTERIORMENTE
3- ADENSAR O CONCRETO COM USO DE VIBRADOR

4- DAR ACABAMENTO SARRAFEADO NO CONCRETO COM USO DE REGUA MANUAL OU VIBRATORIA
ACABAMENTO DO CONCRETO

1- APOS A EVAPORACAO DA AGUA SUPERFICIAL DO CONCRETO, MOMENTO EM QUE A SUPERFICIE PERDE O BRILHO E FICA OPACA 2-3 HORAS DO LANGCAMENTO,
INCIAR O ACABAMENTO DA SUPERFICIE COM POLIDORA DE CONCRETO "HELICOPTEROQO"

CURA DO CONCRETO

1- APOS O ACABAMENTO DA SUPERFICIE DO CONCRETO APLICAR 1 DEMAO DE RESINA PARA CURA QUIMICA DO CONCRETO, EM ATE 8 HORAS DO LANCAMENTO
DO CONCRETO

JUNTAS SERRADAS (JS)

1- MARCAR NO PISO COM LINHA DE GIZ A POSICAO DAS JUNTAS SERRADAS CONFORME INDICADO NO PROJETO

2- APOS APLICACAO DA CURA QUIMICA DEVEM SER REALIZADOS OS CORTES NAS JUNTAS SERRADAS COM SERRA DIAMANTADA. A ESPESSURA DO DISCO DEVE
SER SUPERIOR A 3 mm. A PROFUNDIDADE DO CORTE DEVE SER ENTRE 3 E 4 cm. O CORTE DEVE SER FEITO COM AGUA. OS CORTES DEVEM SER REALIZADOS
EM ATE 12 HORAS DO LANCAMENTO DO CONCRETO

3- APOS OS CORTES, APLICAR 1 DEMAO DE REFORCO DA RESINA DE CURA QUIMICA NA REGIAO DAS JUNTAS SERRADAS

4- LIMPAR AS JUNTAS E SELAR COM PU 1 MES ANTES DA ENTREGA DA OBRA OU 6 MESES APOS O LANCAMENTO DO CONCRETO ( O QUE OCORRER PRIMEIRO)

DETALHE JUNTA SERRADA (JS)  SEMESCALA DETALHE 1 - TRATAMENTO DAS JUNTAS SEM ESCALA

MASTIQUE SIKAFLEX 1A

CORTE 3-4cm OU EQUIVALENTE
PISO EM CONCRETO DET. "1" N
POLIDO C-30 MPa hEN
ARMADO COM FIBRA -
: —— L TARUCEL o
l i l To) B 5 mm = -
=2
(@)

CORTE 3-4cm

SOLO COMPACTO
E TRATADO

DETALHE JUNTA DE ENCONTRO (JE) ESCALA 1:10 DETALHE JUNTA EM PILAR ESCALA 1:10

MASTIQUE SIKAFLEX 1A
OU EQUIVALENTE

SEPARADOR DE PVC

DUPLADO (2X)
REMOVER APOS 12H 7
DO LANCAMENTO PILAR i ,0

MASTIQUE SIKAFLEX 1A
OU EQUIVALENTE

PISO EM CONCRETO

POLIDO C-30 MPa
ARMADO COM FIBRA

_\\_PAREDE
e MURETA

MATERIAL COMPRESSIVEL /
EPS (ISOPOR) 10 mm

SOLO COMPACTO
E TRATADO

1- DIMENSOES, ELEVAGOES E MEDIDAS EM CENTIMETROS( CONCRETO),
(ACO) BITOLAS EM MM.
2- CONCRETO ESTRUTURAL:

CLASSE DE AGRESSIVIDADE I
SLUMP GERAL > 100 mm +- 20 mm

RESISTENCIA PISOS: fck = 30 MPa

FATOR AGUA-CIMENTO MAXIMO EM MASSA: a/c < 0.55
DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO = 19.0 mm (BRITA N°1).
Eo > 30.6 GPa (fck = 30 MPa AOS 28 dias).

ADICIONAR A FIBRA DE POLIPROPILENO EM OBRA NO CAMINHAO DE

CONCRETO NA PROPORGAO DE 1.8 kgf/m?, BATER A MISTURA POR 10
MINUTOS

ADICIONAR ADITIVO COMPENSADOR DE RETRACAO EM OBRA NO CAMINHAO

DE CONCRETO NA PROPORGAO DE 0.5 kgf/m?®, BATER A MISTURA POR 10
MINUTOS

3- AS SUPERFICIES DEVEM ESTAR TOTALMENTE LIMPAS E SATURADAS COM
AGUA ANTES DA CONCRETAGEM.

4- PREVER CONTROLE RIGOROSO DA ESPESSURA DO PISO = 6 cm.
5- PROPRIEDADES MECANICAS DA FIBRA DE POLIPROPILENO

fT > 700 MPa RESISTENCIA A TRACAO

E >8 GPa MODULO DE ELASTICIDADE

QUANTITATIVO QUADRA

Item Quantidade
Referéncia técnica
Concreto 30 Mpa Slump 10+-2 135 m?®
MALROFIBRA
Fibra de Polipropileno 2700 MPa 243 kgof o S PR
Aditivo compensador de retracéo 68 kgf

Resina para cura quimica do concreto | 357 litros

Cura PVA Plus

EPS 10 mm 63 m?
Separador de PVC 10 cm 50 m
Tarucel 5 mm 420 m
Selante flexivel PU 300 mi 70 tubos
Sikaflex®-1A PLUS
Junta serrada 298 m
Junta de encontro 122 m
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