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l- PRELIMINARES: CONDICOES GERAIS

a. OBIJETIVO
O objetivo do presente memorial descritivo é o de complementar as informagées contidas

nos projetos, visando um entendimento das pranchas de desenhos. Contém algumas informacdes
sobre os projetos complementares no que diz respeito a diretrizes norteadoras e materiais de aca-
bamentos. Indica também procedimentos de execu¢do da obra, os quais deverao ser respeitados
fielmente pela empresa responsavel pela execugao.

b. AMOSTRAS, CATALOGOS DE MATERIAIS, E EQUIVALENCIA
Para todos os materiais constantes neste memorial descritivo, ou constante em projeto, que

contenham a indicacdo de Marca ou Modelo, podera ser apresentado produto "EQUIVALENTE".
Mediante apresentacdo de laudos emitidos por laboratérios certificados, que comprovem as mes-
mas caracteristicas do produto, considerando aptos produtos com a mesma composicao, resistén-
cia, durabilidade, acabamento, desempenho, caracteristicas fisicas, ou outras que poderao ser soli-
citadas para determinagdo efetiva da EQUIVALENCIA.

Todos os produtos cotados de forma "EQUIVALENTE" deverdo ter sido autorizados e ou ho-
mologados durante o processo de licitacao.

A ndo indicacdo de marcar ou modelo, na proposta comercial do CONSTRUTOR, caracteriza
gue o mesmo, apresentou cotacdo conforme orienta¢do dos itens deste memorial descritivo. De-
vendo assim atender o fornecimento dos materiais conforme descrito nos itens.

Durante a execugdo da obra, para andlise de produto "EQUIVALENTE", o CONSTRUTOR devera
submeter a apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo habil, amostras ou catalogos dos materiais que
venham em substituicdo aos especificados para a obra, sob pena de impugnacgao dos trabalhos por-
ventura executados.

Para substituicdo do material especificado, o CONSTRUTOR devera apresentar formalmente
a solicitagdo de substituicao, com as devidas justificativas, e com os laudos necessarios, conforme
ja informado. O prazo de tramite deste processo ndo ensejara prorrogacao de prazo de execucdo da
obra.

c. DISPOSITIVOS PRELIMINARES
i. A execucdo de todos os servigos contratados obedecerd, rigorosamente, os projetos forne-

cidos e o memorial descritivo. Deverao ser observadas, também, as demais instrugdes
contidas no edital de licitagdo.

ii.  Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico extra por
diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

iii.  Os servigos deverdo ser programados e submetidos a prévia aprecia¢do da Geréncia da
unidade a que se destinam os servicos, com a qual a empresa devera manter perfeito en-
tendimento, no tocante a pessoal e horarios de trabalho, conforme etapas de obra e hora-
rios pré-determinados.

iv. Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso
exame das condi¢oes locais, averiguar os servicos e materiais a empregar. Qualquer du-
vida ou irregularidade observada nos projetos ou memorial descritivo devera ser previa-
mente esclarecida junto ao Geréncia de Infraestrutura, visto que, apds apresentada a pro-
posta, o SESC ndo acolhera nenhuma reivindicagao.
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V. N3o sera permitida a alteragdo das especificagdes, exceto a juizo da FISCALIZACAO e com
autorizacdo por escrito da mesma.

vi. Ficard o CONSTRUTOR obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds o
recebimento da Ordem de Servico correspondente, sendo por sua conta exclusivas as des-
pesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa correspondente considerada ndo
concluida.

vii. Durante a execugao dos servigos, todas as superficies atingidas pela obra deverdo ser re-
cuperadas, utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando-se obter per-
feita homogeneidade com as demais superficies circundantes. Todo e qualquer dano cau-
sado as instalagGes da Unidade, por elementos ou funcionarios da contratada, devera ser
reparado sem 6nus para o SESC.

viii. A obra deverd ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer en-
tulho ou pertence do Construtor, e com as instalagées em perfeito funcionamento.

iX. No intuito de tomar-se todas as precaug¢des necessarias a evitar a ocorréncia de acidentes
na obra, informamos que, durante a execuc¢do dos trabalhos devera ser rigorosamente ob-
servada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho "(NR-18 Obras de Constru-
¢do, Demoligdo e Reparos).

X. Ficard o CONSTRUTOR obrigado a fornecer a seus operarios uniformes e crachds para sua
identificacdo durante a execucdo da obra, bem como, fornecer equipamentos de segu-
ranca.

xi. A administracdo da obra devera ser exercida por profissional habilitado pelo CREA e encar-
regado geral, com seus postos de trabalho junto ao canteiro de obras.

xii. O acesso de pessoas e materiais a obra, bem como sua guarda e administragao serdo de
responsabilidade da empresa construtora.

d. HORARIO DE FUNCIONAMENTO
Conforme acordo prévio mantido com a geréncia da Unidade.

e. ELABORAGCAO DO MEMORIAL DESCRITIVO
Autor: Eng. Civil Jacson Jeremias — CREA/SC: 125.007-9

f. RELAGAO DE PROJETOS
Sdo partes integrantes deste memorial as pranchas de desenho dos projetos abaixo relacio-
nadas:

ARQUITETURA

Autor: Arg. André Antbnio Silva De Amorim CAU/SC: A527912
Co-Autor: Eng. Civil Jacson Jeremias - CREA/SC:125.007-9
Desenhos: Jamily

Pranchas: 02

URBANIZAGAO / ACESSIBILIDADE EXTERNA
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Autor: Arg. André Anténio Silva De Amorim CAU/SC: A527912
Co-Autor: Eng. Civil Jacson Jeremias - CREA/SC:125.007-9
Desenhos: Jamily

Pranchas: 08

PAISAGISMO

Autor: Arg. André Anténio Silva De Amorim CAU/SC: A527912
Co-Autor: Eng. Civil Jacson Jeremias - CREA/SC:125.007-9
Desenhos: Jamily

Pranchas: 01

PAVIMENTACAO

Autor: Eng. Civil Jacson Jeremias - CREA/SC:125.007-9
Desenhos: Jamily

Pranchas: 01

ESTRUTURAL DE CONCRETO

Autor: Eng. Civil Jacson Jeremias - CREA/SC:125.007-9
Desenhos: Dilnei

Pranchas: 01

DRENAGEM

Autor: Eng. Civil Jacson Jeremias - CREA/SC:125.007-9
Desenhos: Vinicius Spricigo

Pranchas: 03

ELETRICO SUBESTACAO

Autor: Eng. Guilherme Becker Moreira - CREA 217657-7
Desenhos: Guilherme Becker

Pranchas: 07

ELETRICO ILUMINAGAO EXTERNA

Autor: Eng. Guilherme Becker Moreira - CREA 217657-7
Desenhos: Natiélle Silva

Pranchas: 01

ELETRICO GUARITA

Autor: Eng. Guilherme Becker Moreira - CREA 217657-7
Desenhos: Natiélle Silva

Pranchas: 01
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CABEAMENTO ESTRUTURADO

Autor: Eng. Guilherme Becker Moreira - CREA 217657-7
Desenhos: Natiélle Silva
Pranchas: 01

TOTAL DE PRANCHAS DESTE MEMORIAL DESCRITIVO: 26 Pranchas
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- DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS

As descri¢Oes contidas a seguir sdo apenas uma prévia dos servicos a serem executados. Para efeito
de or¢camento, deverao ser observados os tépicos do Capitulo IV (Memoriais Descritivos Especifi-
cos) referente as descricoes detalhadas dos servigos correspondentes a cada um dos Capitulos
deste Memorial. AS MARCAS, MODELOS E COMPLEMENTACAO DE SERVICOS CONSTANTES NESTE
MEMORIAL, PREVALECEM SOBRE OS INFORMADOS NOS MEMORIAIS ESPECIFICOS. Quaisquer du-

vidas geradas a respeito das especificacdes aqui descritas deverao ser esclarecidas com a Geréncia
de Infraestrutura do SESC.

Este memorial organizado com a seguinte estrutura :
I, 11, lll - EspecificacBes para totalidade da obra;
IV — Memoriais Descritivos Especificos, sendo:
01. ARQUITETURA, URBANIZACAO E PAISAGISMO
02. PAVIMENTACAO
03. DRENAGEM
04. ESTRUTURAS DE CONCRETO
05. INSTALACOES ELETRICA (SUBESTACAO, GUARITA E ILUMINACAO EXTERNA)

06. CABEAMENTO ESTRUTURADO

V - EspecificacGes para totalidade da obra;

VI - Anexos
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a. OBIETIVO
Localizado a R. José Maria Da Luz, 163 - José Mendes, Floriandpolis - SC, 88021-000, a presente

obra compreende a constru¢ao de uma subestagao e reforma de guarita, dos acessos e estaciona-
mentos para o Sesc José Mendes, perfazendo uma érea total de intervencdo externa de 2.284,58
m?, e revitalizacdo de Guarita com area de 48,41 m? conforme planta de implantagdo abaixo:

areor EDIFICACAO
vl“T | EXISTENTE ‘

i
I

" EDIFICACAC
| EXISTENTE |

CENTRO DE DISTRIBUICAQ 1

IGREJA

AL AR RAR
ARNiw AWw

A £ MEESAGAC A T e
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b. RELACAO DOS SERVICOS
i Demolicdo e retirada de pavimentacdes em lajotas e pisos de concretos e existentes;

ii. Demoli¢des de conteng¢des em pedra cortada;

iii. Corte e conformacado de terreno para adequacao das vias;

iv. Execucgdo de sistema de drenagem completo conforme projeto;

V. Execugao de pavimentagdes em elementos intertravados e pisos em concreto conforme
projeto de pavimentacao;

vi. Execucdo de iluminagdo externa completa conforme projeto especifico;
vii. Execucdo de subestacdo, fornecimento e ligacdo do gerador e ramais de interligacdo dos
QDs das edificacOes existentes conforme projetos;
viii. Execucdo de ramal de interligacdo entre os Racks do Centro de Distribuicdo e o Congela-

dos com fibra ética;
iX. Execucdo gradis, corrimdos e itens de gerais de urbanizacao
X. Execucdo de calcadas conforme projeto;

Xi. Execucdo de reforma de guarita existente conforme projeto arquitetonico e complementa-
res;
Xii. Fornecimento e plantio de grama e vegetacdo (conforme pranchas paisagismo);
Xiii. Limpeza e verificacdo final da obra, com remocao e transporte de todos os entulhos e de-

mais elementos inutilizdveis para local apropriado;
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1 - DESCRICAO DETALHADA DOS SERVIGOS E MATERIAIS

Apresentamos a seguir a descricao detalhada dos servicos e materiais que deverao ser uti-
lizados para a construgdo da subestacao e reforma dos acessos e estacionamentos do Sesc José Men-
des. Qualquer modificacdo devera ser comunicada a Geréncia de Infraestrutura do SESC e ter a sua
devida aprovacdo, conforme capitulo | deste memorial.

a. SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRACAO

a. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL E RISCO DE ENGENHARIA

A empresa devera providenciar seguro no valor total de execucdo da obra. Devera abranger as
seguintes coberturas:

Risco de Engenharia: Devera cobrir possiveis erros ou falhas de projetos, cobrir a execugdo da
obra civil, abrangendo prejuizos materiais causados por acidentes. A cobertura deste seguro deve
contemplar o ressarcimento de danos a equipamentos, materiais e construcées (temporarias e de-
finitivas).

Responsabilidade Civil Geral: Deve cobrir o reembolso de eventuais indenizagdes a terceiros por
danos materiais ou lesdes corporais, como rachaduras em construgdes vizinhas, queda sobre car-
ros ou pessoas, etc. Deve abranger as modalidades: Empregador, Poluicdo ambiental, Profissional
e Cruzada.

OBSERVACOES:- O Seguro devera ser emitido tendo como favorecido o Sesc - Servico Social do
Comércio — CNPJ 03.603.595/0001-68;

- A emissdo deste seguro deve ocorrer antes do inicio das obras, com a cobertura para o periodo
de vigéncia do contrato, (iniciando no primeiro dia de obra até o final da vigéncia do Contrato). Em
caso de prorrogacdo ou dilatagdo de prazo que ultrapasse esta vigéncia, a cobertura deste seguro
devera ser prorrogada;

b. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A empresa devera fornecer a ART e/ou RRT de todos os responsaveis técnicos indicados.
Considerando como periodo de execugdo, as datas de vigéncia do contrato, (iniciando no primeiro
de obra até o final da vigéncia do Contrato). Este documento deve vir acompanhado do compro-
vante de pagamento da taxa de emissao.

c. TAXAS DE LEGALIZAGAO

A construtora providenciara toda a legalizagdo da obra, junto aos 6rgdos competentes, tais
como: CREA, INSS, Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, IMA, etc e fornecera todos os com-
provantes para o SESC;

A empresa devera considerar o custo com taxas para obtengao de todas as licengas necessa-
rias para execucdo e conclusdo da obra, que inclui no minimo:

- Obtencdo de Alvara de Construgao junto a prefeitura;

- Emissao de Habite-se da prefeitura;
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A empresa devera fornecer antes do inicio da obra, o Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil, conforme art. 8.2 da Resolucdo do CONAMA 307/2002, de 5/7/2002, devida-
mente registrado no 6rgdo municipal, responsavel pelo meio ambiente.

d. PLACAS DA OBRA

Caberd a empresa providenciar a instalagdo na obra, de placas normativas de identificacdo
do construtor e a de divulgacao indicada pelo SESC.

e. TAPUME DE CHAPA METALICA

A fachada frontal do terreno devera ser fechada por tapumes metalico.

Visando, desta forma, preservar a seguranga e privacidade da obra.

Ao final da obra as chapas metdlicas deverao ser armazenadas, podendo o Sesc reapro-
veita-las ou fazer doacdo das mesmas, caso assim entenda necessario. Em caso de descarte a em-
presa devera providenciar o mesmo.
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f. ADMINISTRACAO LOCAL

A medicdo do Item Administracgdo local devera ser proporcional ao percentual de evolugdo
da obra, ndo devendo ser considerado apenas o prazo de execugao.
A empresa manterd no canteiro de obras, durante todos os dias de execugdo da obra:

Engenheiro Civil Pleno

Funcdo: Coordenador técnico geral da obra. Responsavel pelo planejamento, execucdo e
acompanhamento do cronograma, analise técnica de projetos, decisdo em questdes estruturais,
interface com cliente e fiscalizagdo. Responsavel pelos laudos, pareceres e solu¢des técnicas de
maior complexidade.

Quantidade: 1

Carga Horaria: 20 horas semanais (5 meses)
Mestre de Obras
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Func¢do: Comanda e orienta equipes operacionais, distribui tarefas de execucdo, garante cum-
primento de metas e qualidade dos servigos realizados, reporta ao engenheiro civil sobre anda-
mento da obra.

Quantidade: 1
Carga Horaria: 8 horas didrias (5 meses)

Engenheiro Eletricista

Funcdo: Responsavel pela execucdo dos sistemas elétricos como subestacdo, gerador e siste-
mas elétricos em geral.

Quantidade: 1

Carga Horaria: 20 horas semanais (3 meses)

g. ITENS DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA

Os itens descritos a seguir sdo de responsabilidade da construtora, conforme previsto no pa-
ragrafo segundo, da Clausula Primeira da Minuta de contrato, ndo devendo ter custo separado na
planilha orcamentdria. O custo destes itens deve fazer parte da composicao de cada um dos servi-
¢os a serem executados.

i.  Vigia— A manutencdo de vigilancia/seguranca no canteiro de obras é responsabilidade da
empresa, cabendo a esta a responsabilidade de guarda dos equipamentos e materiais;

ii. Deslocamento, Hospedagem e alimentagdo — O custo de deslocamento, hospedagem e
alimentacao deve fazer parte da composi¢ao do custo de cada funcionario, ndo devendo
ser aplicado separadamente.

iii. Ferramental, EPCs e EPIs: Considerando a necessidade de observag¢do das NRs por parte
da construtora, o custo com estes equipamentos, é de responsabilidade da empresa, de-
vendo fazer parte da composi¢do de custo de cada um dos itens. Devera ser observado:

a. Serdo de competéncia e responsabilidade da Construtora, todas as despesas com
ferramentas e equipamentos durante a execucdo da obra, inclusive guarda e vigi-
lancia.

b. Todo o pessoal que trabalha na obra deverd estar equipado com EPIs (equipamen-
tos de protecdo individual), bem como serem fornecidos os necessarios EPCs
(equipamentos de protecdo coletiva). Todos os operarios deverdo estar uniformi-
zados, com a identificacdo da empresa, inclusive os terceirizados. N3o serd aceito
no canteiro de obras funcionarios trabalhando de chinelo e sem camisa.

c. Os visitantes, também, deverao usar capacetes quando no interior da obra, para
isto a empresa deverad ter a disposi¢do 6 capacetes na cor branca com a indicacdo
“visitante”.

iv. O prazo de execugdo sera de 05 (cinco meses), equivalente a 150 dias corridos. A empresa
deverd montar a equipe necessdria para execu¢do da obra no prazo previsto. No periodo
de execucdo a obra podera funcionar das 07h as 21h, com jornadas aos finais de semana
caso necessario. Os periodos de chuvas deverao ser considerados para elaboragao da pro-
gramacdo de obras. Assim abaixo anexamos a média pluviométrica da regido, que servira
de referéncia para possiveis prorrogacdes. Observando que somente indices acima da mé-
dia serdo considerados para justificar atrasos no andamento da obra.
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'Climamlogia e histérico de previsdo do tempo em Floriandpolis, BR

FlOfiaI‘léPD“S - BR compartithar <

Precipitacio  -@ Temp.Max - Temp. Min
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“Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As
médias climatoldgicas sdo valores calculados a partir de uma série de dados de 30 anos observados. E possi-
vel identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma regiéo.” (site Climatempo)

Més Minima (°C) Maxima (°C) Precipitagdo (mm)
Janeiro 23° 27" 193
Fevereiro 23° 27° 170
Margo 22° 26° 138
Abril 20° 25° 92
Maio 17 22° 116
Junho 15° 20° 101
Julho 14° 19° 86
Agosto 14° 20° 88
Setembro 16° 21° 138
Outubro 18° 23° 133
Novembro 19° 24° 122
Dezembro 21° 26° 128

Fonte: https://www.climatempo.com.br/climatologia/377/florianopolis-sc

Considerando penalidades prevista em legislagdo municipal, que estipula prazo para funcio-
namento deste espaco, o ndo cumprimento do prazo previsto para execuc¢do desta obra ensejara a
aplicacdo de multa contratual por dia de atraso, conforme estipulado no contrato.

Observagao: Para as medicdes mensais, deverdo ser apresentadas as documentagdes neces-
sarias que comprovem a atuacdo de todos os profissionais acima relacionados, com a devida carga
horaria. A ndo comprovac¢do ndo permitira a liberacdo do pagamento destes itens.
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h. PROJETOS AS BUILT

A empresa deverd entregar ao final da obra, os seguintes projetos AS BUILT:
- Drenagem

- Elétrico

- Memorial Descritivo revisado;

i. DEMOLICOES / LIMPEZA DO TERRENO

A limpeza do terreno compreenderd os servicos de capina, limpa, rocado, demolicdes e re-
mocao, de forma a deixar limpa a area da obra. Deverdo ser preservadas as drvores de porte, que
nao interfiram na implantacdo da obra.

j- DESPESAS CORRENTES

A empresa devera considerar as despesas correntes vinculadas a execugdo da obra:
- Limpeza permanente da Obra - manter a obra permanentemente limpa, sem entulhos, e materi-
ais que possam provocar acidentes;
Os itens a seguir ndo deverdo ser cotados, pois serdo fornecidos a partir das instala¢des do
Sesc:
- Consumo de 4gua;
- Consumo de Energia elétrica;

Observagdo: O consumo de agua e energia elétrica devera ser feito com moderacdo, observada
elevagao acima da normalidade, a empresa sera notificada, havendo reincidéncia o valor acima da
média devera ser ressarcido ao Sesc.
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k. MOVIMENTAGAO DE TERRA

1) DESCRICAO DOS SERVICOS

i Executar todo corte, aterro e movimento de terra necessaria para o nivelamento do ter-
reno nas cotas fixadas no projeto, com remocado das camadas vegetais.

ii. Devera ser tomado atencao especial nas regides de conformacao do terreno préximo a
contencdo existente, durante a vistoria do terreno nao foi possivel verificar a cota de as-
sentamento da contencdo de uma escada existente, deste modo deve ser feito o corte de
terreno com cuidado e atencdo, sempre cuidando para verificar a estabilidade da base da
mesma.

iii. As cavas para fundacdes e outras partes da obra previstas abaixo do nivel do terreno serao
executadas em obediéncia rigorosa ao projeto de fundag¢des e demais projetos da obra e
de acordo com a natureza do terreno encontrado e com o volume do trabalho a ser reali-
zado. Devera ser observado o maximo rendimento, seguranca e economia, obrigando-se a
Contratada a adotar o processo que mais se adequar a natureza do terreno.

iv. Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundacgdes e outras partes da obra, como en-
chimentos para pisos, passeios e jardins, serdo executados com material escolhido, de
preferéncia areia, sem detritos vegetais, em camadas sucessivas de 20 (vinte) cm de es-
pessura, no maximo, copiosamente molhadas e energicamente apiloadas, para serem evi-
tadas ulteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque das camadas aterradas. Ficam a
cargo da Contratada as despesas com transportes de materiais — quer de fora para obra,
quer dos excessos resultantes das escava¢des — decorrentes dos servicos referidos neste
item, seja qual for a distancia média e volume considerado, bem como o tipo de veiculo
utilizado.

V. O terreno devera ser nivelado em toda sua extensao (ampliacdo), ndo somente nos pon-
tos de locagdo da obra. Todas as indicagdes de cotas de nivel sdo baseadas no levanta-
mento topografico do terreno. Onde houver necessidade de aterro, antes deste ser execu-
tado, o terreno devera estar livre de toda vegetacdo e material organico existente. O
aterro deverad ser executado com material sem detritos vegetais, devendo ser distribuido
em camadas regulares de 30 cm, sendo que cada uma destas camadas devera ser farta-
mente molhada e energicamente apiloada.

2) NORMAS E DOCUMENTOS
i. Devera ser observada a norma NBR 5681 da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técni-
cas), que sera considerada como elemento de base para quaisquer servigos;

3) REMOCAO DO SOLO
i. Remover os solos de elevada expansao, baixa capacidade de suporte ou solos organicos;
ii. Providenciar local e transporte dos materiais removidos, bota-foras;
iii. Durante a raspagem e remoc¢ao dos solos, a empresa deverd tomar todos os cuidados, de
forma a ndo prejudicar o funcionamento de drenagens, instala¢des elétrica, esgoto e ali-
mentacdo de agua existente;

4) CORTES
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i. A escavacdo de cortes sera executada mediante a utilizagdo racional de equipamentos
adequados, que possibilitem a execucdo dos servigos sob condi¢cdes de projeto e produti-
vidade requerida;

ii. Durante os cortes, a empresa devera tomar todos os cuidados, de forma a nao prejudicar
o funcionamento da drenagem externa existente e construgées extremantes com o ter-
reno. A remocao de arvores, caso necessario serd avaliada durante a execugao dos servi-
gos;

5) ATERRO E COMPACTACAO

i. No inicio da execucdo do aterro, devera ser langado uma primeira camada de material gra-
nular permedvel, a qual servirda como dreno;

ii. O lancamento do material para construgdo dos aterros deve ser feito em camadas sucessi-
vas, em toda a largura da secdo transversal. A espessura da camada compactada nao de-
vera ultrapassar a 30cm (trinta centimetros) no corpo do aterro. Para camada final, os ulti-
mos 60cm (sessenta centimetros) a espessura ndo deverd ultrapassar a 20cm (vinte centi-
metros).

iii. O grau de compactagdo a ser atingida é de no minimo 95%, com umidade étima de + ou -
3%;

iv. Quando o material atingir a cota final do aterro, definida em projeto, devera ser feito jun-
tamente com a fiscalizagdo o teste de carga, que consiste na passagem ao longo de toda a
area, de um caminhdo basculante com capacidade 6m3, carregado em sua capacidade
maxima com material utilizado no préprio aterro;

V. As camadas que nao tenham atingido as condi¢des minimas de compactagdo, ou que este-
jam com espessura maior que a maxima especificada, devem ser escarificadas, homoge-
neizadas, levadas a umidade adequada e novamente compactadas, antas da camada so-
brejacente;

Vi. Os servigos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos sem 6nus para
o Contratante;

6) MATERIAL DE EMPRESTIMOS / CORTES
i Solos provenientes de empréstimos e cortes serdo escavados e devidamente seleciona-
dos. Estes solos deverdo ser isentos de matérias organicas, micaceas ou diatomaceas. Tur-
fas e argilas expansivas ndo deverdo ser empregadas.
i.  APLICACAO: Na execugdo da limpeza do terreno, dos cortes e aterros.
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MEMORIAIS DESCRITIVOS ESPECIFICOS

1.0ARQUITETURA, URBANIZACAO E PAISAGISMO

Sesc José Mendes

Floriandpolis

AGOSTO/2026
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1.1- DEMOLIGCOES

A drea de intervencdo contara com a demolicdo e retirada de pavimentac¢des em lajota sexta-
vada de concreto e calcadas em concreto armado que existem em regides especificas, para execu-
¢do posterior de pavimentagdo em elementos intertravados de concreto paver e calcadas de con-
creto armado.

Deverdo ainda serem removidos sem reutilizacdo portdes metalicos existentes e parte de muro
de pedra para a locacdo da subestacao.

1.2- ALVENARIAS
1.1.1- ALVENARIAS DE TIJOLOS CERAMICOS (FURADOS)

1.1.1.1- MATERIAL: Todas as paredes de alvenaria serdo executadas com tijolos ceramicos
com dimensdes de 14cm x 19cm x 39cm ou 14cm x 19m x 29m, de forma que estas tenham
a espessura determinada pelo projeto, ndo admitindo-se o aumento da espessura do re-
boco além de 2,5 cm, para este fim. Os tijolos utilizados serdo de primeira qualidade, bem
cozidos e uniformes, observando a espessura da alvenaria acabada (reboco + alvenaria +
reboco) conforme abaixo:

1.1.1.2- ASSENTAMENTO: Os tijolos serdo assentados com argamassa de cimento, areia e
saibro, traco 1:6:2. Para o servigo de assentamento deve-se umedecer os tijolos. A arga-
massa de assentamento das trés primeiras fiadas de tijolos devera ser de cimento e areia,
traco 1:3, com aditivo hidrofugante “Vedacit” na proporgdo de 2 litros por saco de ci-
mento.

1.1.1.3- APLICACAO: nas paredes da subestacdo

1.3- CERCAMENTO

O cercamento da drea da subestacdo, delimitacdo do acesso e sobre muro frontal sera exe-
cutado em gradil do sistema Nylofor, conforme detalhamentos da Prancha 07. Os gradis sdo com-
postos por postes de a¢o galvanizado de secdo retangular 60x40mm e painéis de fechamento con-
feccionados em arames galvanizados com malha 5x20cm, fio revestido em PVC g5mm com 2 curva-
turas emV, cor branca:

® GR1 - Gradil Nylofor h=1,10m: em mddulos de 2,50m;
® GR2 - Gradil Nylofor h=2,00m: em médulos de 2,55m.
Os portdes sao do mesmo sistema:
e PT1 - Portdo de giro 0,95x2,10m, com macaneta tipo alavanca e fechadura, montagem a
ser feita com dobradicas de ago inox. Destina-se ao acesso de pedestres;

® PT2 - Portdo de correr motorizado 4,00x2,20m, acionamento elétrico com motor embu-
tido na calha de deslizamento, requadro galvanizado 60x40mm. Destina-se ao acesso de
veiculos a subestacdo/gerador.
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Todos os elementos de aco deverao ser galvanizados a fogo (norma ABNT NBR 7397) e pinta-
dos com esmalte sintético cor branca. A fixagcao dos postes devera ser realizada com concretagem
in loco em bases individuais de concreto Fck>15MPa, com profundidade minima de 50cm.

1.2.1- GRADIL

1.2.1.1- SERVICO: Fornecer e executar instalacdo de gradis em painel de malha soldada
3D (Nylofor), com curvaturas em “V” para rigidez.

1.2.1.2- TELA: Malha 5 x 20 cm, Fio 5 mm, galvanizada e revestida com PVC na cor branca

1.2.1.3- ESTRUTURA: Tubo de a¢o galvanizado se¢do 60x40 mm

1.2.1.4- PINTURA ESTRUTURA: esmalte sintético na cor branca.

1.2.1.5- APLICACAO: na fachada frontal sobre muro de pedra existente e acesso de ca-
minhdes

— LAAA

Imagem de referéncia para o cercamento metalico

1.2.2- PORTOES
1.2.2.1- MATERIAL: Portao de giro e correr em quadro de ago galvanizado se¢ao 60x40
mm e fechamento em gradil nyloflor
1.2.2.2- DIMENSOES: conforme projeto.
1.2.2.3- ACESSORIOS/FERRAGENS: macaneta e fechadura, trilho e motor com automa-
¢ao.
1.2.2.4- APLICACAO: no acesso de pedestres e veiculos.

1.4- REVESTIMENTOS DE PAREDE

1.4.1- CHAPISCO
Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convencionalmente limpa. Os
chapiscos serdao executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago indicado e deverao
ter espessura maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto,
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como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em contato com a alve-
naria, inclusive fundo de viga.

1.4.1.1- Tragco/material: 1 : 3 — cimento — areia grossa

1.4.1.2- Pigmentagao: natural

1.4.1.3- Fabricante: na obra pelo empreiteiro

1.4.1.4- SUBSTRATO: Novas alvenarias de tijolos

1.4.1.5- APLICACAO: Nas paredes da subestagdo e paredes de pedra da guarita

1.4.2- REBOCO / EMBOCO

1.4.2.1- TRACO/MATERIAL: Sera aplicado revestimento com argamassa (reboco) de ci-
mento, areia no traco 1:7, acrescido de cal em pouca quantidade e aditivo plasti-
ficante do tipo “Morter” ou “Alvenarit”. Deverdo ser feitos ensaios prévios para a
obtencdo da dosagem ideal.

1.4.2.2- Poderdo ser utilizadas argamassas de cal e areia industrializadas. Nestes casos as
medidas serdo as seguintes:

1.4.2.3- -01 med. de cimento
1.4.2.4- -07 med. de argamassa média

1.4.2.5- ESPESSURA: A espessura do reboco é de no minimo 25 mm para o reboco externo
e 15mm para reboco interno.

1.4.2.6- ACABAMENTO: - O reboco sera regularizado e desempenado, apresentando as-
pecto uniforme.

1.4.2.7- SUBSTRATO: Chapisco.

1.4.2.8- OBSERVACAO:
- Os rebocos ndo poderdo apresentar nenhum tipo de fissura;
- Antes de executar o servigo de reboco, deve-se molhar superficialmente a pa-
rede ou teto, favorecendo a pega e a aderéncia do chapisco;
- As espessuras de paredes indicadas nas plantas sdo previstas com seu revesti-
mento final, os quais estdo indicados na relacdo geral de acabamentos;

1.4.2.9- APLICACAO: Nas paredes da subestacdo e paredes de pedra da guarita
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1.4.3- PORCELANATO - CETIM BIANCO LINE 30x60cm
1.4.3.1- MATERIAL: Porcelanato Retificado
1.4.3.2- MARCA: Portobello, ou equivalente.
1.4.3.3- MODELO: Cetim Bianco Line (204315E)
1.4.3.4- DIMENSOES: Placas 30x60cm.

1.4.3.5- BASE: o reboco deverd estar em perfeitas condi¢des para que a colocacdo do
revestimento ceramico seja feita sem falhas. Realizar apicoamento de reboco
nas superficies existentes.

1.4.3.6- ESPESSURA DAS JUNTAS: 1 mm

1.4.3.7- REJUNTE: utilizar rejunte PortoKoll P-Flex, na cor Branca Brilhante. Devera ser
feito teste de tonalidade do rejunte com um tom acima e um tom abaixo do
especificado para definicdo com o Sesc. A limpeza do excesso de material que
sobra sobre a ceramica, deve ser efetuada com um taco de madeira envolvido
por um pedaco de pano macio, de forma que este ndo fique fofo, o que ocasiona
um afundamento do rejuntamento. Portanto, ndo podem ser usados na limpeza,
outros materiais que provoquem o afundamento, como esponjas, etc.

1.4.3.8- COLOCACAO: dispor as placas de cerdmica em angulo de 902, obedecendo ali-
nhamento das juntas do piso. Deverao ser assentados com argamassa colante,
aplicada com desempenadeira dentada de ago. A espessura maxima devera ser
de 7mm. O revestimento devera ser assentado conforme especificagdes do fa-
bricante. Apds a aplicagao, deve-se promover uma limpeza com um pano leve-
mente umedecido com agua.

1.4.3.9- APLICACAO: Copa e sanitario da Guarita.

1.5-PINTURAS
1.5.1- SUPERFICIES DE ALVENARIA /CONCRETO NOVAS

As superficies a serem pintadas devem estar firmes, limpas, secas, sem poeira, gordura, sabdo
ou mofo. Partes soltas ou mal aderidas devem ser retiradas, raspando-se ou escovando-se a super-
ficie. Manchas de gordura ou graxa devem ser removidas com 4gua e detergente. Superficies mo-
fadas devem ser lavadas com dgua e dgua sanitaria na proporgdo 1:1, enxaguando em seguida. Sera
eliminada qualquer espécie de brilho, utilizando-se lixa adequada. As pequenas imperfei¢des de-
vem ser corrigidas com material adequado para que ndo haja desuniformidade do revestimento.

1.5.1.1- SELADOR ACRILICO

1.5.1.1.1- FABRICANTE: Coral, Suvinil ou Sherwin — Willians
1.5.1.1.2- APLICACAO: nas superficies de alvenaria onde ha previsdo de pintura.
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1.5.1.2- ACRILICO PREMIUM - CINZA DE GRIFE
1.5.1.2.1- FABRICANTE: Coral — Linha Decora ou equivalente
1.5.1.2.2- COR:50YY63041
1.5.1.2.3- ACABAMENTO: Acetinado
1.5.1.2.4- APLICACAO: Nas paredes da subestacdo

1.5.2- SUPERFICIES METALICAS

As superficies metdlicas deverdo se apresentar secas, limpas e em condi¢des adequadas para
a aplica¢do do fundo anticorrosivo, estando previamente preparadas por meio de:
- Lixamento ou escovagao mecanica: para remover oxidacdes e residuos de solda;
- Remocdo de poeira: com pano seco, ar comprimido ou estopa limpa para retirada de todo o pé
proveniente do lixamento ou escovagao;
- Desengraxadas: aplicacdo de solvente, desengraxante ou pano umedecido com thinner/alcool in-
dustrial para remover 6leos, graxas e sujeiras que possam prejudicar a aderéncia da tinta;

1.5.2.1- ESMALTE DIRETO AO METAL GALVANIZADO - DUPLA AGAO (FUNDO E ACABA-

MENTO)
1.5.2.1.1- FABRICANTE: Suvinil, Coral, Sherwin-Williams ou equivalente técnico com-
provado.
1.5.2.1.2- COR: Preta, RAL 9005 (NCS: 9000-N | RGB: 10, 10, 10). Acabamento: se-
mibrilho.

1.5.2.1.3- PRODUTO: Esmalte sintético de dupla a¢do formulado com resina alquidica
modificada com promotores de aderéncia ao zinco, dispensando primer
adicional. Espessura minima de pelicula seca: 40 um por demao. Nimero
de demados: 2 (minimo).

1.5.2.1.4- PREPARACAO DE SUPERFICIE: Desengordurar com solvente alifatico
(aguarras mineral) e lixar a superficie galvanizada com lixa d'agua grao 180-
220 para cria¢ao de micro rugosidade de ancoragem. Limpar com pano seco
isento de fiapos antes da aplicagdo. Ndo aplicar sobre zinco recém-galvani-
zado sem periodo minimo de 30 dias de passiva¢do natural ou sem o trata-
mento de lixamento descrito.

1.5.2.1.5- APLICACAO: Nas estruturas metdlicas novas em ago galvanizado como cor-
rimoes.

1.5.3- PINTURA DE PISO — DEMARCAGAO DE VAGAS

1.5.3.1- TIPO/MATERIAL: Tinta epoxi bicomponente base d'dgua (resina epdxi aquosa +
catalisador poliamida), de alto desempenho para pisos de concreto, com baixo
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teor de VOC (compostos organicos volateis), excelente resisténcia ao trafego de
veiculos, abrasdo e intempéries.

1.5.3.2- FABRICANTE: Suvinil, Coral, Sherwin-Williams, Killing ou equivalente técnico
comprovado, com apresentacao de ficha técnica e FISPQ para aprovacao da fis-
calizagao.

1.5.3.3- COR: Branco (RAL 9003) para linhas de demarcac¢do de vagas em geral; Amarelo
(RAL 1023) para vagas de PcD e idosos; Azul (RAL 5015) para simbolo de acessi-
bilidade — conforme projeto e ABNT NBR 9050:2020.

1.5.3.4- ACABAMENTO: Semibrilho, com adicdo de agregado antiderrapante (areia de
guartzo fina) incorporado a ultima demao ainda Umida (i 2 0,4 conforme NBR
9050).

1.5.3.5- Dimensdes e forma: Conforme projeto. Referéncia minima: faixas de 10cm de
largura; simbolo de acessibilidade 1,20x1,60m conforme NBR 9050:2020.

1.5.3.6- APLICACAO: Como demarcacdo das vagas de veiculos.

1.6-CONTRAPISOS E PISOS INTERNOS GUARITA
1.6.1- CONTRAPISO INTERNO —4cm
1.6.1.1- MATERIAL: Areia grossa e cimento
1.6.1.2- ESPESSURA FINAL: 4 cm

1.6.1.3- OBSERVACAO: Devera ser executado contrapiso simples para assentamento do
revestimento de piso, em regides com pisos novos.

1.6.1.4- APLICACAO: nos locais que receberdo revestimento em cerdmica/porcelanato
novos.

1.6.2- PORCELANATO VIA DURINI OFF WHITE NATURAL 60X60 CM
1.6.2.1- MATERIAL: Porcelanato
1.6.2.2- MARCA: Portobello, ou equivalente.
1.6.2.3- MODELO: Via Durini Off White Natural.
1.6.2.4- DIMENSOES: Placas 60x60m.
1.6.2.5- ESPESSURA DAS JUNTAS: 1,5 mm
1.6.2.6- RODAPE: conforme o revestimento.
1.6.2.7- REJUNTE: utilizar rejunte PortoKoll Epoxi, na cor Cinza Platina.
1.6.2.8- APLICACAO: Sanitdrio Guarita

OUTUBRO /2026 Diretoria de Administragao e Servigos (DAS) pagina 25



MEMORIAL DESCRITIVO

%c Subestagéo e Acessos
Sesc José Mendes

1.6.3- PORCELANATO BRASILIA CONCRETO CINZA NATURAL 60X60 CM
1.6.3.1- MATERIAL: Porcelanato
1.6.3.2- MARCA: Portobello, ou equivalente.
1.6.3.3- MODELO: Brasilia Concreto Cinza Natural
1.6.3.4- DIMENSOES: Placas 60x60m.
1.6.3.5- ESPESSURA DAS JUNTAS: 1,5 mm
1.6.3.6- RODAPE: conforme o revestimento.
1.6.3.7- REJUNTE: utilizar rejunte PortoKoll Epoxi, na cor Cinza Platina.
1.6.3.8- APLICACAO: Interno Guarita

1.7-SERRALHERIA
1.7.1- CORRIMOES

Conforme detalhamento da Prancha 08, os corrimdes serdo instalados nas trés escadas em dupla
altura, a 0,70m e 0,92m do piso (conformidade com NBR 9050:2020). EspecificacGes:

1.7.1.1- Material: tubos de aco galvanizado a fogo @#1.1/2" (#38,1mm), schedule 40;

1.7.1.2- Postes verticais: (#1.1/2", fixados na parede com flanges de embutir e chumba-
mento em argamassa de cimento puro;

1.7.1.3- Espagamento maximo entre postes: conforme detalhamento — méx. 1,0m;
1.7.1.4- Pintura: esmalte sintético acdo dupla preto;
1.7.1.5- Prolongamento: 30cm além do primeiro e Ultimo degrau nos patamares.

Nos trechos com fixagdo na parede existente, os flanges serao fixados com chumbadores quimicos
de alta resisténcia (resina epdxi), em furos de g12mm a 10cm de profundidade.

1.8-ACESSIBILIDADE

Nos locais indicados em projeto devem ser executados pisos podotateis de concreto, nas confi-
guragdes abaixo:

1.8.1- Piso Podotatil Direcional
1.8.1.1- Material: placas de concreto
1.8.1.2- DIMENSOES: 25x25cm em faixas de 25 cm
1.8.1.3- COR: preto

1.8.1.4- OBSERVACOES: Piso guia ou de sinaliza¢do tatil direcional, deve ter a textura em
relevos lineares com secao trapezoidal que devem ser instalados no sentido do
deslocamento. Peso por m2: 76 Kg, Coeficiente de Atrito Dinamico: a seco=0,89
molhado=0,73

1.8.1.5- (para uso onde se requer resisténcia ao escorregamento Absorcdo maxima de
agua: 6% (NBR-9778) Resisténcia a Flexdo (Tragdo): 5 MPa Desgaste por abrasao
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em mm por 1.000 ml: 3,0 mm Resisténcia a compressdao por puncdo: 35 MPa
(Norma DIN 1.100).

1.8.1.6- APLICACAO: Nas calcadas publicas, conforme projeto de Detalhamento da
Acessibilidade.

1.8.2- Piso Podotatil de Alerta
1.8.2.1- Material: placas de concreto
1.8.2.2- DIMENSOES: 25 X 25 cm em faixas de 50 cm
1.8.2.3- COR: Preto

1.8.2.4- OBSERVACOES: Piso alerta ou de sinalizagdo tatil de alerta, deve ter a textura em
conjunto de tronco-cOnicos e devem ser instalados verticalmente ao sentido do
deslocamento.. Peso por m2: 76 Kg, Coeficiente de Atrito Dinamico: a seco=0,89
molhado=0,73 (para uso onde se requer resisténcia ao escorregamento Absor-
¢do maxima de agua: 6% (NBR-9778) Resisténcia a Flexdo (Tra¢do): 5 MPa Des-
gaste por abrasdo em mm por 1.000 ml: 3,0 mm Resisténcia a compressado por
pungdo: 35 MPa (Norma DIN 1.100).

1.8.2.5- APLICACAO: Nas calgadas publicas, conforme projeto de Detalhamento da Aces-
sibilidade.
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1.9-ITENS GERAIS
1.9.1- BATE RODAS REFLETIVO

1.9.1.1- TIPO/MATERIAL: Bate-roda (parador de veiculos) em resina de polietileno de
alta densidade (PEAD) reciclavel, com faixa refletiva em toda a extensdo supe-
rior, resistente a impactos, intempéries, umidade e produtos quimicos. Ndo so-
fre corrosdo, ndo lasca e ndo requer pintura.

1.9.1.2- FABRICANTE: Safe Park Sinalizacdo ou equivalente técnico comprovado, com
apresentacdo de catdlogo e ficha técnica do produto para aprovacdo da fiscali-
zagao.

1.9.1.3- COR: Amarelo com faixa refletiva branca ou amarela na parte superior, conforme
padrao de sinalizacdo vidria para estacionamentos.

1.9.1.4- DIMENSOES: 48cm (comprimento) x 17cm (largura) x 9cm (altura).

1.9.1.5- FAIXA REFLETIVA: Pelicula retrorrefletiva grau técnico ou superior aplicada na
face superior do bate-roda, garantindo visibilidade noturna e em condig¢bes de
baixa luminosidade, conforme padrdao SENATRAN.

1.9.1.6- FIXACAO: Fixado mecanicamente ao piso com 2 (dois) chumbadores metalicos
galvanizados (parafuso + bucha expansiva) #10mm x 80mm, inseridos nos furos
pré-moldados do préprio produto, garantindo que o bate-roda ndo desloque sob
impacto de veiculo em manobra.

1.9.1.7- APLICAGCAO: Instalado no limite frontal de cada vaga de estacionamento de au-
tomoveis, centrado na largura da vaga, a fim de impedir que o veiculo avance
além da area demarcada e proteja pedestres, canteiros ou estruturas adjacen-
tes. Posicionamento conforme projeto de implantacao.

1.9.2- BICICLETARIO

No local indicado em projeto deverdo serem instalados bicicletarios conforme especificages
abaixo:

1.9.2.1- Tipol: Bicicletario em U invertido

1.9.2.2- Material: Aco Galvanizado @ 2", fixados em concreto;
1.9.2.3- Pintura: Pintura eletrostatica preta

1.9.2.4- Dimensdes: 82x78 cm

1.9.2.5- Aplicacdo: Nos locais indicados em planta com bicicletario.
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82cm

78cm

1.10- PAISAGISMO
1.10.1- GRAMA EM LEIVAS
1.10.1.1- SERVICO: Fornecer e plantar Grama Esmeralda em leivas.

1.10.1.2- PREPARO DO SOLO: Nos locais indicados, efetuar nivelamento, compactacgdo e
preparo do solo com barro vermelho e terra preta;

1.10.1.3- APLICACAO: conforme indicado na planta de paisagismo.

1.10.2- GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM)

Fornecimento e plantio de mudas de Guaimbé (Philodendron Bipinnatifidum) incluindo marca-
¢do dos locais, abertura manual de covas, preparo e correcdo do solo, fornecimento e incorporagdo
de substrato organico, adubagdo de plantio, posicionamento e fixacdo das mudas, reaterro, confor-
macdo dos canteiros, irrigacdo inicial e limpeza final da area.

O servico inclui todos os materiais, mdo de obra, ferramentas, transporte, insumos, perdas
operacionais e demais providéncias necessarias para o perfeito estabelecimento das plantas, ob-
servando-se as recomendacdes técnicas de paisagismo e jardinagem.
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1.10.2.1- PREPARO DO SOLO: Efetuar nivelamento e preparo da superficie com barro ver-
melho e terra preta;

1.10.2.2- SERVICO: Fornecer e plantar Guaibé em mudas enraizadas, de acordo com a re-
gido indicada na imagem abaixo.

1.10.2.3- APLICACAO: conforme indicado nas pranchas de paisagismo sob o cédigo VO1.

—

1.10.3- LAMBARI ROXO (TRADESCANTIA ZEBRINA)

Fornecimento e plantio de mudas de Lambari Roxo (Tradescantia Zebrina) incluindo marcacgdo
dos locais, abertura manual de covas, preparo e corre¢ao do solo, fornecimento e incorporac¢do de
substrato organico, adubacdo de plantio, posicionamento e fixacdo das mudas, reaterro, conforma-
¢do dos canteiros, irrigagdo inicial e limpeza final da area.

O servico inclui todos os materiais, mao de obra, ferramentas, transporte, insumos, perdas ope-
racionais e demais providéncias necessarias para o perfeito estabelecimento das plantas, obser-
vando-se as recomendacgdes técnicas de paisagismo e jardinagem.

1.10.3.1- PREPARO DO SOLO: deverd compreender a remogao de entulhos, pedras, raizes
e vegetagdo indesejada, seguido de escarificagdo e revolvimento da camada su-
perficial em profundidade minima de 20 cm. A mistura para preenchimento das
covas devera ser composta por solo vegetal fértil acrescido de matéria organica
estabilizada, na propor¢do minima de 70% de terra vegetal e 30% de composto
organico, podendo ser complementada com corretivos e fertilizantes conforme
analise do solo e recomendagbes agrondmicas.

1.10.3.2- ABERTURA DE COVAS: dimensGes minimas de 20 x 20 x 20 cm, ou compativeis
com o torrdo das mudas fornecidas.

1.10.3.3- PLANTIO: As mudas deverdo ser plantadas ao nivel do terreno acabado, evi-
tando-se o enterramento excessivo ou exposi¢cdo das raizes. Apds o plantio, de-
vera ser realizada compactagao manual leve ao redor das mudas, formagdo de
bacia de retencdo de adgua e irrigacdo abundante para acomodacdo do solo.

1.10.3.4- PORTE MUDAS: 0,3 m.

1.10.3.5- APLICACAO: conforme indicado nas pranchas de paisagismo sob o cédigo VO02.
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2.0 - PAVIMENTAGOES
2.1- Pavimentagao em Paver

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo detalhar as condi¢Ges técnicas, especifica-
¢Oes de materiais, métodos de execucao e parametros de controle de qualidade para a implantacao
de pavimentacdo em blocos intertravados de concreto (paver) em drea sujeita a trafego de veiculos
pesados (caminhdes), contemplando duas situacdes distintas de subleito: (a) areas com pavimento
de lajota sextavada existente a ser removido e (b) areas de solo natural sem pavimentagao prévia.
O documento inclui, ainda, as especificacdes para instalacdo de meio-fio em concreto pré-fabricado
como elemento de confinamento e guia de balizamento.

Aintervencdo integra o processo de reurbanizacdo e reestruturacdo do sistema de drenagem
da area, exigindo que toda a estrutura do pavimento seja executada ou reconstruida de forma ho-
mogénea, independentemente da condi¢do de origem de cada trecho.

Parametro Descrigdo

Tipo de Obra Pavimentagdo urbana — substituicdo e implantagdo em novo lo-
cal

Sistema de Pavimentagao Bloco intertravado de concreto (paver) 10x20 cm, H=8 cm

Resisténcia do Paver (fck) 35 MPa

Meio-Fio Concreto pré-fabricado 100x15x13x30 cm, 5 cm acima do pa-
ver

Classe de Trafego Comercial / Caminhdes (Eixo padrdo > 80 kN)

SituagGes de Subleito (a) Lajota sextavada existente removida | (b) Solo natural pre-
parado

Normas Principais NBR 9781, NBR 7182, NBR 9895, DNIT 139/2010-ES

Cidade / Local Floriandpolis

2.1.1- Areas com Pavimento em Lajota Sextavada Existente

A maior parte da area objeto da intervencdo possui pavimentagdo existente composta por
lajotas sextavadas de concreto, implantadas originalmente para suportar o trafego de caminhdes.
No contexto da obra de reurbanizagao, essas lajotas deverao ser integralmente removidas pelas
seguintes razbes técnicas:

¢ Necessidade de remogao completa para execugao das obras de drenagem e reestrutu-
ragdo viaria;

¢ Impossibilidade de reaproveitamento das pecas com garantia de uniformidade geomé-
trica e resisténcia;

e Subleito possivelmente perturbado ou com capacidade de suporte comprometida pe-
los servigos de implantagdo das redes de drenagem;

e Auséncia de controle sobre espessura e qualidade da base existente, podendo ter sido
danificada pelas intervencgGes de infraestrutura.
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2.1.2- Areas sem Pavimentagdo Existente (Solo Natural)

Parte da area a ser pavimentada apresenta apenas solo natural exposto, sem qualquer ca-
mada de pavimentacdo anterior. Estas areas demandam atencdo especial quanto ao preparo do
subleito, pois podem conter:

¢ Solo com umidade natural elevada, especialmente em zonas préximas a rede de dre-
nagem recém-implantada;

e Materiais organicos superficiais (camada vegetal, raizes, entulho) que precisam ser re-
movidos antes de qualquer compactacao;

e Variacdo de capacidade de suporte ao longo do trecho, exigindo avaliacdo ponto a
ponto;

¢ Risco de recalques diferenciais no encontro entre a faixa de solo natural e a faixa com
lajota removida, caso o subleito ndo seja homogeneizado.

O tratamento adequado dessas areas é indispensavel para garantir a uniformidade estrutural
do pavimento concluido, evitando afundamentos diferenciais e trincas na interface entre os dois
trechos.

2.1.3- Justificativa da Escolha do Sistema Paver

O sistema de pavimentacdo intertravada em blocos de concreto (paver) foi adotado para am-
bas as condi¢Ges de subleito pelos seguintes fatores:

e Controle rigoroso de qualidade dos blocos, com resisténcia comprovada (fck > 35
MPa) conforme NBR 9781;

¢ Facilidade de manutencgdo e reposigdo parcial em caso de futuras intervengdes nas re-
des subterraneas;

e Desempenho comprovado em dareas de trafego pesado, com distribuicdo adequada de
cargas;

e Estética compativel com projetos de reurbanizagdo urbana;

* Integragdo uniforme entre trechos com diferentes condi¢des de origem de subleito.

2.1.4- Estrutura Do Pavimento — Composi¢dao Das Camadas

A estrutura do pavimento projetado é a mesma para ambas as condicGes de subleito (lajota
existente removida ou solo natural), sendo o preparo do subleito o fator diferenciador entre os tre-
chos. As camadas sdo compostas, de baixo para cima, conforme a secdo tipica do projeto:

Camada Material Espessura Norma
12 — Subleito Solo compactado (recompactado >15cm* DNER-ES-301
/ preparado)
22 — Base Brita graduada simples (BGS) 15cm DNIT 139/2010-ES
32 — Colchao de areia Areia média lavada — assenta- 5cm NBR 9781
mento
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42 — Revestimento Bloco intertravado concreto 8cm NBR 9781
10x20 cm, fck 35 MPa
52 — Rejuntamento Areia fina seca Variavel NBR 9781

* Para areas com lajota existente: escavacdo de 15 cm abaixo do leito existente. Para areas de solo natural:
escavagdo/regularizagdo até a cota de projeto, com remogdo de material orgdnico. Em ambos os casos o sub-
leito serd compactado a 100% do Proctor Normal.

2.1.5- Bloco Intertravado de Concreto (Paver)

Os blocos intertravados deverdao atender a ABNT NBR 9781:2013 — Pecas de concreto para
pavimentagdo, com as seguintes caracteristicas minimas:

Parametro

Valor Especificado

Norma de Ensaio

Resisténcia a compressao (fck)

> 35 MPa (média > 40 MPa)

NBR 9781-2 / NBR
5739

mentos e irregularidades

Absorgao de agua < 6% (individual £ 7%) NBR 9781-2

Dimensdes nominais (comp. x larg. | 200 x 100 x 80 mm NBR 9781-1

x esp.)

Tolerancia dimensional +3mm (comp./larg.)/+2 | NBR9781-1
mm (esp.)

Resisténcia a abrasao < 3 mm (cavidade de des- NBR 9781-2
gaste)

Aspecto visual Auséncia de fissuras, lasca- | NBR9781-1

O padrao de assentamento recomendado para areas com trafego pesado é a espinha-de-
peixe a 45° ou 90°, por oferecerem maior travamento entre as pecas e melhor distribuicdo de esfor-

Gos.

2.1.5.1- Areia para Colchao de Assentamento

gila e sulfatos;

Granulometria: Zona M3 ou M4 da NBR 7211 - faixa entre 0,15 mm e 4,75 mm;
Equivalente de areia: > 75% (NBR 12052);
Material passante na peneira 0,075 mm: < 5%;

e Espessura apds compactacdo: 5 cm (tolerdncia: 4 a 6 cm conforme NBR 9781);

vado de finos.

2.1.5.2- Brita Graduada Simples — Base (BGS)

Areia média lavada, quartzosa ou basaltica, isenta de matéria organica, torrGes de ar-

Vedado o uso de areia argilosa, pé de pedra em substituicdo ou areia com teor ele-

e Agregado britado de rocha sa (basalto, granito ou equivalente), sem matéria organica;
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e Granulometria: 0 mm a 25 mm, curva continua e bem graduada (DNIT 139/2010-ES -
Faixa C ou D);

e CBR:280%; Expansao: £0,5%;

e Indice de forma dos agregados graudos: > 0,5 (NBR 7809);

e Abrasdo Los Angeles: < 40% (NBR NM 51);

e Espessura compactada: 15 cm (duas camadas de 7,5 cm se necessario);

e Grau de compactagdo: 2 100% do Proctor Modificado (NBR 7182).

2.1.5.3- Areia para Rejuntamento

e Areia fina seca, natural ou quartzosa, passante na peneira 1,18 mm e retida na peneira
0,075 mm;

e Auséncia de matéria organica, sulfatos e cloretos; material seco no ato da aplicacao;

e largura das juntas: entre 2 mm e 5 mm, conforme espacadores previstos nos blocos.

2.1.5.4- Subleito — Solo Compactado

e Grau de compactagdo: = 100% do Proctor Normal (NBR 7182);

e CBR minimo: 2 10%; Expansao: < 2%;

e Caso o CBR seja inferior ao minimo, executar camada de reforco com material de
maior suporte (saibro, rachdo ou solo-cimento), redimensionando a estrutura;

e Superficie regularizada, sem afundamentos, com declividade transversal minima de
2%.

2.1.6- Meio-Fio em Concreto Pré-Fabricado

As pecas de meio-fio deverdo ser fabricadas em concreto e atender as seguintes especifica-
¢oes:

Parametro Valor Especificado
Tipo Meio-fio trapezoidal pré-fabricado em concreto
Dimens6es nominais 100 cm (comprimento) x 15 cm (base inferior) x 13

cm (base superior) x 30 cm (altura)

Segdo transversal Trapezoidal — sec¢do maior na base (15 cm) e menor
no topo (13 cm)

Resisténcia a compressao (fck) > 25 MPa (NBR 6118 / NBR 9781)
Absorgdo de agua < 6% (NBR 9781-2)
Nivel de assentamento 5 ¢cm acima do nivel acabado do paver (sarjeta / guia

de balizamento)

Fungdo Confinamento lateral do paver e guia de balizamento
de veiculos

Tolerancia dimensional 1+ 5 mm em qualquer dimensdo (NBR 9781-1)

Aspecto visual Auséncia de fissuras, lascamentos, cavidades ou de-
formacgoes
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As pecas deverdo ser fornecidas acompanhadas de declaragdo de conformidade do fabri-
cante. Recomenda-se que o fornecedor apresente resultados de ensaios de resisténcia e absor¢do
realizados por laboratdrio credenciado, referente ao lote de fornecimento.

O berco de apoio do meio-fio devera ser em concreto simples fck > 15 MPa, com traco minimo
de 1:3:5 (cimento : areia grossa : brita 1), garantindo estabilidade e uniformidade do assentamento.

2.1.7- METODOLOGIA DE EXECUGAO
2.1.7.1- Servicos Preliminares Gerais

Antes do inicio dos servicos de pavimentacdo, deverdo estar integralmente concluidas as
obras de drenagem, instalacdo de redes subterraneas e aterros compactados decorrentes do pro-
cesso de reurbanizacdo, eliminando qualquer necessidade de abertura de valas apds a conclusdo
do pavimento.

2.1.7.2- Remocgdo do Pavimento de Lajota Sextavada Existente

e Demolicdo e remocdo das lajotas e da base existente (areia ou po de pedra) até o nivel
de projeto;

e Escavacdo de regularizagdo do subleito até cota de projeto (aproximadamente 15 cm
abaixo da base existente);

e Todo material removido devera ser transportado para bota-fora licenciado. E vedado o
reaproveitamento de lajotas quebradas ou base contaminada;

e Caso sejam encontrados materiais moles, argilosos ou com umidade excessiva no sub-
leito, proceder a substituicdo ou estabilizacdo antes do prosseguimento.

2.1.7.3- Preparo de Areas sem Pavimentagdo Existente (Solo Natural)

Os trechos com solo natural sem pavimentag¢do prévia demandam sequéncia de servigos especifica,
detalhada a seguir:

a) Limpeza e Desmatamento

¢ Remocdo de vegetagao herbdcea, arbustiva ou arbdrea de pequeno porte existente na
faixa de pavimentacao;

e Extracdo de raizes e tocos até profundidade suficiente para ndo comprometer a estru-
tura do pavimento;

¢ Remocdo de entulho, detritos e materiais inadequados presentes na superficie;

¢ Todo o material organico removido devera ser destinado a local licenciado, sem uso
como material de aterro.

b) Decapagem da Camada Organica

e Remocdo da camada de solo organico superficial (O-horizonte), com espessura média
variavel entre 10 e 30 cm conforme as condi¢des de campo;

e A profundidade de decapagem devera ser definida pelo responsavel técnico apds ins-
pecao visual, garantindo que o solo exposto ndo apresente raizes, matéria organica em
decomposic¢do ou coloragdo escura caracteristica de horizonte A;

e Apds a decapagem, verificar visualmente e por tato se o solo exposto é mineral e com
coesdo adequada.
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c) Regularizagao e Nivelamento

e Regularizacao da superficie com motoniveladora ou manualmente em trechos de difi-
cil acesso, ajustando a cota ao greide de projeto;

e Garantir declividade transversal minima de 2% para escoamento das dguas pluviais;

e Corrigir ondulacdes, buracos e pontos baixos com material granular de qualidade
equivalente ao subleito local, sem adicdo de material organico;

e Aregularizagdo devera criar superficie homogénea, sem descontinuidades de nivel em
relagdo aos trechos adjacentes com lajota removida.

d) Umedecimento e Compactagdo do Subleito

e Verificar o teor de umidade do solo; caso esteja abaixo da umidade 6tima (determi-
nada em laboratdrio), proceder a umectacdo com caminhdo-pipa antes da compacta-
¢do;

e Compactar com rolo vibratério de 8 a 10 toneladas, em passadas cruzadas, até atingir
no minimo 100% do Proctor Normal (NBR 7182);

¢ Realizar ensaios de compactacao in situ (densimetro nuclear ou método do cilindro de
areia) a cada 200 m? ou fracdo;

e Verificar o CBR do subleito compactado: caso seja inferior a 10%, executar camada de
reforco com saibro compactado ou brita graduada de reforco, conforme orientacdo do
responsavel técnico;

e Atransi¢do entre o trecho de solo natural e o trecho com subleito de lajota removida
deverd ser compactada de forma continua e homogénea, sem escalonamento ou dife-
renca de nivel superiora 5 mm.

2.1.7.4- Compactagdo e Controle do Subleito (Ambas as Situag¢oes)

e Grau de compactagao minimo: 100% do Proctor Normal;

e Controle de umidade durante a compactagdo: £ 2% da umidade 6tima determinada
em laboratorio;

e Superficie regularizada, com declividade transversal de projeto e tolerancia de regula-
ridade < 10 mm sob régua de 3 m;

e A préxima etapa somente serd iniciada apds aprovacgdo do subleito pela fiscalizagao.

2.1.7.5- Instalagdo do Meio-Fio em Concreto Pré-Fabricado

O meio-fio devera ser instalado antes do assentamento dos blocos de paver, servindo como ele-
mento de confinamento lateral e referéncia de nivel (balizamento) para todo o pavimento.

a) Locagao e Marcagao

e Executar loca¢do topografica do alinhamento do meio-fio conforme projeto, utilizando
teodolito ou estacdo total;

e Marcar o eixo e a face interna (face voltada para o pavimento) com linha de nailon es-
ticada ao longo de todo o trecho;

e Verificar a cotas de projeto: o topo do meio-fio devera estar exatamente 5 cm acima
do nivel acabado do paver (face superior dos blocos apds compactacao);

e Calcular a cota de assentamento do meio-fio a partir da cota de projeto do paver: cota
topo meio-fio = cota paver acabado + 0,05 m.
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b) Preparo do Bergo de Concreto

Escavar a vala de assentamento do meio-fio conforme dimensdes de projeto, com pro-
fundidade suficiente para acomodar a peca (30 cm de altura) mais o bergo de con-
creto (minimo 10 cm abaixo da base da peca);

Compactar o fundo da vala manualmente ou com soquete mecanico;

Langar concreto simples fck =2 15 MPa no fundo da vala, com espessura minima de 10
cm, formando o berco de apoio. O concreto deverd ser espalhado e nivelado para ga-
rantir apoio uniforme em toda a extensdo da pega;

Aguardar o endurecimento inicial do concreto (minimo 4 horas antes do assenta-
mento das pecas em condicdes normais de temperatura) ou proceder ao assenta-
mento no concreto fresco, conforme método adotado.

c) Assentamento das Pegas

Posicionar cada peca de meio-fio sobre o berco de concreto, alinhada com a linha de
referéncia e na cota de projeto;

As juntas entre pecas deverdo ter abertura entre 5 mm e 10 mm, preenchidas com ar-
gamassa de cimento e areia (traco 1:3 em volume) apds o alinhamento de toda a fi-
ada;

Verificar o prumo e o alinhamento de cada peca com nivel de bolha e linha de referén-
cia;

Pecas com defeitos de fabricacdo (fissuras, deformacgdes, dimensées fora da toleran-
cia) deverdo ser rejeitadas e substituidas;

O topo do meio-fio devera apresentar variagdo maxima de + 5 mm em relagdo a cota
de projeto ao longo do trecho.

d) Contraforte e Reaterro

Apds o assentamento e o preenchimento das juntas, executar contraforte traseiro em
concreto simples fck =2 15 MPa, com espessura minima de 10 cm, apoiado na face ex-
terna do meio-fio e no bergo de concreto, evitando tombamento por empuxo do
aterro ou impacto de veiculos;

Aguardar a cura minima de 72 horas antes de qualquer reaterro ou compactagao na
proximidade do meio-fio;

O reaterro traseiro devera ser executado com material granular, compactado em ca-
madas de no mdaximo 15 cm com soquete manual ou compactador de placa, sem utili-
zar equipamentos vibratorios pesados que possam deslocar as pegas;

O preenchimento frontal (entre o meio-fio e o pavimento) sera completado pelo pro-
prio conjunto de camadas de base, areia e paver.

2.1.7.6- Execugdo da Base em Brita Graduada Simples (H=15 cm)

Distribuicdo com motoniveladora ou espalhamento manual; compacta¢do em até
duas camadas;

Umidade de compactagdo: teor 6timo + 2% (umectagdo com caminhdo-pipa se neces-
sario);

Compactar com rolo liso vibratdrio de 8 a 12 toneladas, da borda para o centro;

Grau de compactagdo minimo: 100% do Proctor Modificado;

Tolerancia de regularidade da superficie: maximo 5 mm sob régua de 3 m;
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A base somente podera receber o colchdo de areia apds aprovacao da fiscalizagdo.

2.1.7.7- Execugdo do Colchdo de Areia de Assentamento (H=5 cm)

Areia espalhada e nivelada com réguas mestras (trilhos metalicos), garantindo espes-
sura uniforme de 5 cm;

N3do compactar a areia antes da instalacdo dos blocos — a camada deve permanecer
solta;

Proteger a areia da chuva e da circulagdo de pessoas e equipamentos;

O comprimento de areia espalhada a frente da frente de assentamento ndo deve ex-
ceder 1,0 m;

Proibida a circulacdo de veiculos ou equipamentos sobre o colchdo de areia ndo com-
pactado.

2.1.7.8- Assentamento dos Blocos Intertravados

Assentamento manual por operadores treinados, no padrdo de projeto (espinha-de-
peixe 45° ou 90° para trafego pesado);

Iniciar a partir de um canto fixo (meio-fio, sarjeta ou bloco de confinamento), usando
linha de referéncia e esquadro;

Juntas entre blocos: 2 mm a 5 mm com os espacadores moldados nas pecas;

Blocos defeituosos (fissurados, fora de tolerdncia ou com absor¢do acima do limite)
devem ser rejeitados;

Cortes de borda executados com cortadora a disco diamantado;

Blocos de borda assentados por ultimo, apds conclusdo do painel central;

Proibida a circulagdo de veiculos sobre blocos ndo compactados.

2.1.7.9- Compactacgio Final e Rejuntamento

Compactagdo com placa vibratéria de 75 a 100 kg, minimo de 3 passadas cruzadas;
Substituir imediatamente blocos quebrados durante a compactacao;

Espalhar areia de rejuntamento e varrer para preenchimento das juntas;

Realizar nova passada com a placa vibratdria; repetir varrimento e compactagao por
pelo menos 2 ciclos;

Remover o excesso de areia da superficie com vassoura e lavagem leve com agua.

2.1.8- CONTROLE DE QUALIDADE E FISCALIZAGAO

2.1.8.1- Ensaios de Controle — Programa Minimo

Ensaio Frequéncia Mi- Norma Aceitagao
nima
Compactacao do subleito 1 a cada 200 m? NBR 7182/ > 100% PN
DNIT
CBR do subleito 1 por trecho / area | NBR 9895 >10%
Granulometria da BGS 1 a cada 100 m3 NBR 7181 Faixa C/D DNIT 139
Compactacio da base (BGS) 1 a cada 200 m? NBR 7182/ >100% PM
DNIT 139
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Espessura da base (sonda- 1 a cada 100 m? Fita métrica 15cmz1cm
gem)
Resisténcia do paver (fck) 11 corpos / 50.000 | NBR 9781-2 Média = 40 MPa
unid.
Absorc¢ao do paver Por lote / forneci- | NBR 9781-2 <6% (< 7% indiv.)
mento
Resisténcia do meio-fio (fck) Por lote / forneci- | NBR 5739 > 25 MPa
mento
Nivel / alinhamento do meio- | Cada 20 m lineares | Nivel éptico + 5 mm em relagao
fio ao projeto
Regularidade superficie paver | Cada 50 m lineares | DNIT 031/2006 | <5 mm / régua de
3m
Cota topo meio-fio acima do Cada 20 m lineares | Nivel / régua 5cm+5mm
paver

Todos os ensaios deverdo ser realizados por laboratério credenciado, com emissdo de laudos
assinados por responsavel técnico. Os resultados deverdo ser apresentados a fiscalizacdo antes da
liberagdo de cada etapa de servigo.

2.1.8.2- Critérios de Rejei¢cdo e Retrabalho

Camadas com grau de compactacdo inferior ao especificado devem ser escarificadas,
corrigidas no teor de umidade e recompactadas, com nova amostragem;

Blocos ou meio-fio com resisténcia inferior a especificada devem ser rejeitados e subs-
tituidos, sem Onus para o contratante;

Irregularidades acima de 5 mm na superficie do paver exigem remogao e reposi¢cao
dos blocos com ajuste do colchdo de areia;

Meio-fio fora do alinhamento ou com variagdo de cota acima de £ 5 mm deve ser re-
movido e reassentado;

A diferenca de cota entre o topo do meio-fio e o nivel acabado do paver devera estar
entre 4,5 cm e 5,5 cm em toda a extensdo.

2.1.9- Resultado Esperado E Desempenho

A execucdo da pavimenta¢do em bloco intertravado de concreto com meio-fio pré-fabricado,
seguindo as especificagdes e métodos descritos neste memorial, propiciara os seguintes resultados:

Pavimento com capacidade estrutural adequada ao trafego comercial de caminhdes,
com vida util estimada superior a 20 anos mediante manutengao preventiva;
Uniformidade estrutural entre os trechos de subleito com lajota removida e os trechos
de solo natural preparado, eliminando o risco de recalques diferenciais;

Superficie de rolamento regular, confortavel e segura, com bom coeficiente de atrito;
Integracdo eficiente com o sistema de drenagem superficial, com declividades que as-
seguram o escoamento das dguas pluviais;
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e Facilidade de manutencdo: blocos podem ser removidos e repostos para acesso as re-
des subterraneas sem danos ao conjunto;

e Meio-fio com travamento lateral efetivo, impedindo o espalhamento dos blocos sob
carga de trafego e servindo como guia de balizamento visual e fisico aos veiculos;

e Acabamento estético qualificado, compativel com o projeto de reurbanizacao.

2.1.10- Condig¢oes de Uso e Manutengao

e InspecOes periddicas semestrais para identificar blocos quebrados, afundamentos ou
juntas abertas;

e Reposicdo imediata de blocos quebrados com pecas do mesmo lote ou caracteristicas
idénticas;

e Reaperto do rejuntamento sempre que identificado esvaziamento das juntas;

e \Verificacdo anual do alinhamento e nivel do meio-fio; reposicdo de pecas deslocadas
com novo bergo de concreto;

¢ Manutencao das sarjetas e canaletas desobstruidas, evitando empog¢amento prolon-
gado;

e \Vedacdo de qualquer abertura de vala por minimo de 72 horas com placa metalica an-
tes da reposicdo dos blocos.

2.2- PAVIMENTAGAO EM CONCRETO ARMADO

Esta sec¢do trata da pavimentagdo rigida em concreto armado prevista em locais onde o sis-
tema em bloco intertravado ndo é aplicado. A definicdo dos trechos com e sem passagem de veicu-
los, bem como a identificacdo dos locais com demoligdo de piso existente, devera ser verificada nos
projetos de arquitetura e complementares antes do inicio dos servigos.

2.2.1- Quadro Resumo das Situac¢des de Projeto

Situagao Espessura Resisténcia (fck) Armadura
Locais com passagem de vei- 12 cm C25 (25 MPa) Tela soldada CA-60 Q-
culos 196, ®5mm, malha
10x10 cm
Locais sem passagem de vei- 8cm C25 (25 MPa) Tela soldada CA-60 Q-
culos 196, @5mm, malha
10x10 cm

2.2.2- Especificacdao Técnica dos Materiais

Todos os materiais deverdo atender as normas técnicas vigentes da ABNT. O quadro a seguir
apresenta as especificagdes minimas exigidas:

Parametro Valor Especificado
Classe do concreto C25 —fck > 25 MPa (ABNT NBR 8953)
Espessura — area com veiculos 12 cm (tolerancia: £ 5 mm)
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Espessura — area sem veiculos 8 cm (tolerdncia: £ 5 mm)

Armadura Tela soldada nervurada CA-60 Q-196, fio @5mm, ma-
Iha 10x10 cm (ABNT NBR 7480)

Cobrimento nominal da armadura > 25 mm (ambiente urbano — NBR 6118 Tab. 7.2)

Base de apoio Brita graduada simples (BGS), H =5 cm compactado

Subleito Solo compactado, grau = 100% Proctor Normal, CBR 2
10%

Cura Minimo 7 dias com cura Umida ou manta de cura;

proibido trafego por 28 dias

Juntas de dilatagdo A cada 3,0 m (max.) no sentido longitudinal e trans-
versal; preenchidas com selante elastomérico

Acabamento superficial Desempenado mecanico ou manual; sulcos ou vas-
soura para antiderrapancia

Abatimento do concreto (slump) 10+ 2 cm (NBR NM 67)

2.2.3- Demoligao de Pisos Existentes

Os locais que exigem demoli¢do de piso existente (concreto, cerdmica, pedra ou outro tipo)
deverdo ser identificados e delimitados conforme indicado nos projetos. Todos os residuos resul-
tantes da demolicdo deverdo ser removidos e descartados em local licenciado, ndo sendo permitido
0 seu reaproveitamento como material de aterro ou base.

e Verificar no projeto arquitetonico e no projeto de implantagdo os poligonos de demo-
licdo sinalizados;

¢ Demolicdo por meio mecanico (martelete ou cortadeira de disco diamantado) de
modo a ndo perturbar o subleito adjacente;

e Apds a demolicdo, verificar o estado do subleito exposto: solos moles, Umidos ou com
material organico deverdo ser substituidos antes da compactacao;

e Registrar fotograficamente cada etapa de demoli¢do, com identificagdo do local e
data.

2.2.4- Metodologia de Execugao
a) Preparo do Subleito

e Nivelar e regularizar o subleito para atingir a cota de projeto, eliminando pontos altos
e baixos;

¢ Remover todo material organico, raizes, entulho e solos moles encontrados na cota de
assentamento;

e Compactar com rolo vibratério ou compactador de placa, atingindo grau minimo de
100% do Proctor Normal (NBR 7182);

e Verificar CBR do subleito compactado: caso seja inferior a 10%, executar camada de
reforco com material granular selecionado;
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e Garantir declividade transversal minima de 1,5% para escoamento das aguas pluviais;
e Aaprovacao do subleito pela fiscalizacdo é condi¢cdo necessdria para prosseguimento.

b) Execugdo da Base em Brita Graduada (H =5 cm)

e Espalhar brita graduada simples (BGS) em camada uniforme de 5 cm de espessura
compactada;

e Umedecer a brita até o teor étimo de umidade antes da compactacao;

e Compactar com rolo vibratério leve ou compactador de placa; tolerancia de espes-
sura: £ 5 mm;

e \Verificar a regularidade da superficie com régua de 3 m: tolerdncia maxima de 5 mm;

e A base somente podera receber o concreto apds aprovagao da fiscalizagao.

c) Formas e Armadura

e [Instalar formas de madeira ou metalicas, alinhadas e niveladas de acordo com as cotas
de projeto;

e Posicionar a tela soldada nervurada CA-60 Q-196 (#5mm, malha 10x10 cm) centrali-
zada na espessura da laje, com cobrimento minimo de 25 mm em relacao a face infe-
rior;

e Utilizar espacadores (caranguejos) plasticos ou de argamassa para garantir o cobri-
mento especificado, com espagamento maximo de 1,0 m entre suportes;

e Verificar o alinhamento e a fixacdo da tela antes do langcamento do concreto;

e Em juntas de dilatac¢do, a tela devera ser interrompida na linha da junta.

d) Lancamento e Adensamento do Concreto

e O concreto devera ser langado continuamente, sem interrupgdes que gerem juntas
frias ndo previstas;

¢ Adensamento com vibrador de imersao de frequéncia 2 10.000 rpm, mantendo o vi-
brador a distdncia maxima de 40 cm entre inser¢des e sem tocar na armadura;

e 0 acabamento superficial devera ser feito com régua vibratdria e posterior desempe-
namento, seguido de sulcos transversais com vassoura para garantir antiderrapancia;

e Em areas sem trafego de veiculos, pode ser adotado acabamento desempenado fino,
conforme orientag¢do do projeto;

e Registrar o numero do lote, hora de saida da central e slump de cada caminhdo-beto-
neira recebido.

e) Juntas de Dilata¢ao e Retragio

e Executar juntas de dilatacdo a cada 3,0 m (maximo) nas duas dire¢Ges, com largura de
10 mm a 15 mm;

e Asjuntas devem ser serradas com disco diamantado apds endurecimento do concreto
(entre 6 e 24 horas apds o lancamento, conforme temperatura ambiente), com pro-
fundidade minima de 1/4 da espessura da laje;

e Preencher as juntas com selante elastomérico bicomponente a base de poliuretano,
compativel com trafego, apds limpeza e secagem da ranhura;

e Asjuntas de contorno (junto a muros, pilares e caixas de passagem) deverdo ser exe-
cutadas com poliestireno expandido (isopor) de 12 mm antes do langcamento do con-
creto.
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f) Cura do Concreto

Iniciar a cura imediatamente apds o acabamento superficial, por meio de cura umida
(manta de juta molhada, filme plastico) ou produto quimico de cura (curing com-
pound) aplicado em conformidade com as instrucdes do fabricante;

Manter a cura por no minimo 7 dias corridos;

Proteger o concreto contra chuva intensa nas primeiras horas e contra insolagdo direta
durante todo o periodo de cura;

Proibido o trafego de pedestres nas primeiras 24 horas e de veiculos antes de 28 dias
(resisténcia de projeto atingida);

Verificar a resisténcia do concreto por meio de corpos de prova (minimo 2 CP por be-
tonada) rompidos aos 7 e 28 dias.

2.2.5- Controle de Qualidade

O programa minimo de ensaios para a pavimenta¢cdo em concreto armado é apresentado a

seguir:
Ensaio Frequéncia Minima Norma Aceitacao
Slump (abatimento) A cada caminhdo-be- | NBR NM 67 10+2cm
toneira
Resisténcia a compressao 2 CP por betonada; NBR 5739 fck > 25 MPa aos
(cpP) romper aos 7 e 28 28 dias
dias
Espessura da laje (sonda- 1 ponto a cada 50 m? | Sonda/trena Espessura de pro-
gem) jeto £ 5 mm
Compactagao do subleito 1 a cada 200 m? NBR 7182 2 100% PN
Espessura da base (BGS) 1 a cada 100 m? Trena / sonda 5cm+5mm
Regularidade superficial A cada 50 m lineares NBR 6118 <5mm/régua 3
m
Cobrimento da armadura Verificagdo antes da NBR 6118 225 mm
concretagem

2.2.6- Resultado Esperado

A execucdo da pavimentacdo em concreto armado conforme as especificagdes deste memo-

rial deverd proporcionar:

Superficie rigida, estavel e duravel, com vida util estimada superior a 25 anos em con-
di¢des normais de uso e manutencao;

Capacidade estrutural adequada a solicitacdo de trafego de veiculos (12 cm) ou ao
transito de pedestres e cargas leves (8 cm), conforme o trecho;

Monolitismo e auséncia de fissuras ou recalques diferenciais, garantidos pela compac-
tacdo adequada do subleito e base;
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e Superficie antiderrapante e com declividades que assegurem o escoamento eficiente
das aguas pluviais;

e Auséncia de infiltracOes, garantida pelo conjunto laje armada + juntas vedadas com
selante elastomérico;

e Compatibilidade e integracdo visual e estrutural com o pavimento em paver e demais
elementos do projeto de reurbanizacao.

2.2.7- Condigoes de Uso e Manuteng¢ao

¢ InspecOes semestrais para identificacdo de fissuras, descascamentos, juntas abertas
ou descoladas;

e Rejuntar ou reservelar as juntas de dilatacdo quando apresentarem deteriora¢do do
selante;

e Fissuras com abertura superior a 0,3 mm deverdo ser investigadas quanto a causa e
reparadas com argamassa epoxidica ou injecdo de resina, conforme orientacdo téc-
nica;

e E proibida a abertura de valas na laje sem a utilizagdo de cortadeira de disco e sem
plano de reparo aprovado pela fiscalizag3o;

e Manter o sistema de drenagem adjacente desobstruido para evitar acimulo de dgua
sob a laje.

2.3- NORMAS E REFERENCIAS TECNICAS APLICAVEIS

e ABNT NBR 9781:2013 — Pecas de concreto para pavimentagdo — Especificagdo e méto-
dos de ensaio;

e ABNT NBR 7182:2016 — Solo — Ensaio de compactacao;

e ABNT NBR 9895:2017 — Solo — indice de suporte Califérnia (ISC/CBR);

e ABNT NBR 7181:2018 — Solo — Analise granulométrica;

e ABNT NBR 7211:2019 — Agregados para concreto — Especifica¢do;

e ABNT NBR 12052:2006 — Solo e mistura solo-agregado — Determinagao do equivalente
de areia;

e ABNT NBR 6118:2014 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

e ABNT NBR 5738:2015 — Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos de
prova;

e ABNT NBR 5739:2018 — Concreto — Ensaio de compressao de corpos de prova cilindri-
Cos;

e DNIT 139/2010-ES — Base de Brita Graduada Simples;

e DNIT 031/2006-ES — Pavimentos flexiveis — Regularidade superficial;

e DNER-ES-301 — Regulariza¢ao do subleito;

e DNER-PRO 159/94 — Avaliacdo estrutural de pavimentos — Viga Benkelman;

e ABNT NBR NM 51:2001 — Agregado graudo — Ensaio de abrasdo Los Angeles;

e ABNT NBR 7809:2006 — Agregado gratido — Determinagao do indice de forma.

e ABNT NBR 6118:2014 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

e ABNT NBR 8953:2015 — Concreto para fins estruturais — Classificacdo pela massa espe-
cifica, por grupos de resisténcia e consisténcia;

e ABNT NBR 7480:2007 — Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto ar-
mado — Especificagao;

e ABNT NBR 7481:2020 — Tela de ago soldada — Armadura para concreto — Especificacdo;
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e ABNT NBR 7482:2008 — Fios de aco para concreto protendido — Especificacao;

e ABNT NBR NM 67:1998 — Concreto — Determinacgao da consisténcia pelo abatimento
do tronco de cone;

e ABNT NBR 12655:2022 — Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebi-
mento e aceitagao;

e ABNT NBR 14931:2004 — Execucdo de estruturas de concreto — Procedimento.
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3.0 DRENAGEM

Sesc José Mendes

Floriandpolis

AGOSTO/2026
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3.0- DRENAGEM
3.1- OBIJETIVO

O presente Memorial Descritivo e Especificacdo Técnica tem por objetivo estabelecer, de
forma detalhada e objetiva, as diretrizes técnicas, os critérios hidroldgicos e hidraulicos, as especi-
ficacbes completas de materiais e os procedimentos construtivos para a implantacdo e adequacgao
do Sistema de Microdrenagem de Aguas Pluviais do imével destinado ao SESC José Mendes, locali-
zado na Rua José Maria da Luz, n? 163, Bairro José Mendes, Florianépolis/SC.

Este documento constitui o Termo de Referéncia Técnico para fins de licitacdo publica, de-
vendo ser lido em conjunto com as pranchas de projeto executivo (Prancha 01 — Planta Baixa de
Implantac¢do e Prancha 02 — Detalhes Construtivos, na revisdo R00), prevalecendo, em caso de di-
vergéncia, os critérios mais restritivos.

O sistema projetado visa garantir a captac¢do, conducao e disposicao final adequada das aguas
pluviais geradas na bacia de contribuicdo do imdvel, prevenindo o acimulo de dgua nas areas ex-
ternas, protegendo estruturas, pavimentos e fundacgGes, e atendendo integralmente as legislacGes
ambientais e municipais vigentes.

3.2- NORMAS TECNICAS APLICAVEIS

O projeto foi desenvolvido e toda a execucdo dos servigos devera obedecer rigorosamente as
seguintes normas técnicas e referéncias bibliograficas, sem prejuizo de outras legislagdes municipais
e estaduais vigentes:

3.2.1- Normas ABNT - Projeto e Materiais

e ABNT NBR 10844:2023 — Instalagbes prediais de aguas pluviais — Requisitos;

e ABNT NBR 8890:2007 — Tubo de concreto de sec¢do circular para dguas pluviais e esgotos sani-
térios — Requisitos e métodos de ensaio;

e ABNT NBR 6118:2023 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

¢ ABNT NBR 7583:2014 — Execugao de pavimento de concreto simples por meio mecanico — Pro-
cedimento;

¢ ABNT NBR 9062:2017 — Projeto e execugao de estruturas de concreto pré-moldado;

¢ ABNT NBR 6136:2016 — Blocos vazados de concreto simples para alvenaria — Requisitos;

e ABNT NBR 7211:2019 — Agregados para concreto — Especificacdo;

¢ ABNT NBR 16697:2018 — Cimento Portland — Requisitos;

3.2.2- Normas ABNT — Execug¢ao e Controle

¢ ABNT NBR 12266:1992 — Projeto e execucdo de valas para assentamento de tubulagdo de agua
potavel, coleta de esgoto sanitario e drenagem — Procedimento;

e ABNT NBR 9813:2016 — Solo — Determinagao da massa especifica aparente "in situ" com em-
prego do cilindro de cravacgao;

e ABNT NBR 7182:2016 — Solo — Ensaio de compactacao;

e ABNT NBR 5681:1980 — Controle tecnoldgico da execugao de aterros em obras de edificacdes;

e ABNT NBR 9778:2009 — Argamassa e concreto endurecidos — Determinacdo da absorc¢do de
agua por imersao;
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¢ ABNT NBR 6457:2016 — Amostras de solo — Preparac¢do para ensaios de compactacdo e ensaios
de caracterizagao;

3.2.3- Normas de Grelhas, Tampoes e Acessorios

e ABNT NBR 10160:1987 — Tampdes para poc¢os de inspecdo de redes de esgoto e drenagem
pluvial;

e EN 124:2015 (NBR ISO 6588) — Tampas e grelhas de acesso para instalaces de infraestrutura
— Requisitos, métodos de ensaio e marcacgdo (Classes A15 a F900);

e ABNT NBR 16033:2012 — Grelhas de aco para drenagem superficial;

3.2.4- Referéncias Hidrolégicas e Bibliograficas

¢ BACK, Alvaro José (2013): Chuvas Intensas e Chuva de Projeto para Dimensionamento de Es-
truturas Hidricas para o Estado de Santa Catarina. EPAGRI, Florianépolis/SC;

e ASCE (1969): Design and Construction of Urban Stormwater Management Systems. American
Society of Civil Engineers;

¢ TUCCI, Carlos E. M. (2007): Hidrologia — Ciéncia e Aplicacdo. 4. ed. Editora UFRGS/ABRH;

¢ PMISB — Plano Municipal de Saneamento Basico de Floriandpolis/SC, vigente;

¢ Plano Diretor de Florianépolis (Lei Complementar Municipal vigente) — Parametros de drena-
gem urbana;

¢ Manual de Drenagem Urbana da Prefeitura Municipal de Floriandpolis (quando disponivel).

3.3- ESTUDO HIDROLOGICO E CALCULO DE VAZAO

Considerando que a area da bacia é inferior a 200 ha, a vazao de pico foi calculada através do
Método Racional.

_(CxixA)
Q= 360

Onde:

e Q=Vazdo maxima de pico de projeto (m¥s);

e C = Coeficiente de deflavio superficial (Runoff);

e i=Intensidade pluviométrica maxima de calculo (mm/h);
e A= Area de contribuicdo da bacia (ha);

e 360 = Fator de conversao e compatibilizacdo de unidades.

3.3.1- Dados para o calculo

e Areada bacia (A) = 14.468,57 m? = 1,446 (ha)

e Coeficiente de Deflivio (C) = 0,30 - Valor recomentando pela ASCE (1969) para coberturas
com forte declividade

e Intensidade Pluviométrica (i) = 236,90 mm/h — Valor obtido através da equacdo de IDF de
Back (2013) para Floriandpolis/SC considerando um TR = 15 anos e tc = 15 min
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3.3.2- Calculo
Q=(0,30 * 236,90 x 1,446) / 360

Q=285,631L/s

3.4- DESCRICAO DO SISTEMA DE DRENAGEM
3.4.1- Visdo Geral do Sistema

O sistema de microdrenagem projetado é composto por uma rede integrada de captacao,
conducdo e disposicdo final das aguas pluviais, operando integralmente por gravidade. Os elemen-
tos que compdem o sistema sdo: canaletas de captacdo (existentes recuperadas e novas a executar),
grelhas metdlicas de protecdo, caixas de areia, caixas de passagem, pocos de visita e tubulacdes de
concreto armado (manilhas). O fluxo se inicia nas partes mais elevadas do terreno e é conduzido
até o ponto de langamento na boca de lobo existente na Rua José Maria da Luz.

3.4.2- Canaletas de Captacao
3.4.2.1- Canaletas Existentes — Servicos de Recuperacdo

a) Limpeza por Hidrojateamento:

Todas as canaletas existentes deverdao ser submetidas a limpeza completa por hidrojatea-
mento com pressdo minima de 100 kgf/cm? (1.000 bar), garantindo a remoc3o integral de detritos,
sedimentos, matéria organica, biofilmes e incrusta¢des aderidas as paredes e ao fundo. O material
removido deverd ser coletado e descartado em local adequado, de acordo com as normas ambien-
tais vigentes. Apds a limpeza, a canaleta devera ser inspecionada visualmente para identificagdo de
trincas, fissuras ou pontos de infiltragao.

b) Regulariza¢do do Fundo com Concreto Magro:

Apos a limpeza, devera ser executado enchimento do fundo da canaleta existente com con-
creto magro (fck = 10 MPa, trago 1:3:5 cimento:areia:brita), dosado e langado de forma a garantir
declividade longitudinal minima de 2,0% (dois por cento) em dire¢do ao ponto de captagdo/saida
de cada canaleta, conforme detalhamento na Prancha 02. A superficie do concreto magro devera
ser regularizada com desempenadeira de madeira, formando leito adequado para aplicagdo do im-
permeabilizante.

¢) Impermeabiliza¢do das Canaletas:

Sobre toda a superficie interna das canaletas (fundo e paredes), apds cura minima de 7 dias
do concreto magro e limpeza das superficies de concreto existentes, devera ser aplicado sistema
impermeabilizante de base acrilica flexivel com incorpora¢do de fibras sintéticas, em no minimo
duas demdos cruzadas, com intervalo de secagem conforme especificacdo do fabricante. Produto
de referéncia técnica: SikaTop Flex Fibras ou equivalente técnico comprovado com as mesmas ca-
racteristicas de flexibilidade, resisténcia a tragao e permeabilidade. O consumo minimo do produto
deverd atender a especificacdo do fabricante para superficies hidraulicas submetidas a fluxo conti-
nuo.
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3.4.3- Canaletas Novas a Executar

As canaletas novas indicadas em projeto, destacadas na Prancha 01 (cor magenta/rosa), de-
verdo ser executadas em concreto armado (fck = 20 MPa) ou pedra argamassada, atendendo rigo-
rosamente aos alinhamentos, cotas de nivel e se¢des transversais indicadas nas pranchas de pro-
jeto. As canaletas de concreto deverao ser armadas com tela soldada ou barras de aco CA-50, con-
forme dimensionamento estrutural especifico a ser anexado ao projeto. Apds a cura minima de 14
dias, as canaletas novas deverao receber o mesmo sistema de impermeabilizagdao descrito no item
C.

3.4.4- Grelhas de Protegdo das Canaletas

Todas as grelhas de cobertura das canaletas, tanto existentes a substituir quanto das canale-
tas novas, deverdo ser metdlicas (a¢o galvanizado ou ferro fundido nodular), com classe de resistén-
cia minima C250 (25 toneladas) ou D400 (40 toneladas), conforme classificagdo da norma EN
124:2015, de acordo com o tipo de trafego incidente sobre a grelha (ver tabela abaixo). As grelhas
deverdo ser fixadas com sistema antifurto (parafusos especiais ou dobradicas) para evitar remocao
indevida.

Classe (EN 124) Carga de Ensaio Aplicagdo Tipica

A15 15 kN Pedestres e ciclistas

B125 125 kN Passeios publicos, estacionamentos leves

C250 250 kN Vias com trafego de automoveis e cami-
nhoes leves

D400 400 kN Vias com trafego pesado, patios de carga

E600 / FO00 600 / 900 kN Areas industriais, patios de aeronaves

Para este projeto: nas areas sujeitas a trafego de veiculos de servigo e acesso ao SESC, adotar

classe minima C250. Nas dreas exclusivas de pedestres, adotar classe minima B125. O projeto es-
trutural especifico de cada grelha devera ser apresentado com laudo de ensaio emitido por labora-
tério credenciado pelo INMETRO.

3.4.5- Caixas de Areia, Caixas de Passagem e Pogos de Visita

3.4.5.1-

Caracteristicas Gerais

As caixas de passagem e caixas de areia indicadas no projeto tém a func¢do de reunir os fluxos

convergentes, promover mudancas de direcdo ou declividade da rede, reter sedimentos e propiciar
acesso para inspec¢do e manutencgdo. Os pogos de visita (PV) deverdo ser instalados em todos os
pontos de confluéncia de tubula¢des, mudancas de diametro, mudancgas de dire¢ao superiores a
45°, e nos trechos retos com espacamento maximo de 50 metros.
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3.4.5.2- Especificacdo de Materiais das Caixas

e Paredes: concreto armado fck 2 20 MPa, espessura minima de 12 cm, ou alvenaria de
tijolos macicos cerdmicos de 12 qualidade (dimensGes minimas 5,5 x 9,0 x 19,0 cm),
assentados com argamassa traco 1:3 (cimento:areia), chapiscados internamente com
argamassa de cimento e areia grossa traco 1:3 (espessura 5 mm) e rebocados com
argamassa traco 1:2:9 (cimento:cal:areia, espessura minima 15 mm);

e Impermeabilizacdo interna: apds cura minima de 14 dias do revestimento, aplicar im-
permeabilizante rigido a base de cimento modificado com polimeros (tipo Vedacit ou
similar), em no minimo duas demaos; os arredondamentos (raios minimos de 5 cm)
nos cantos e jungdes fundo-parede deverdo ser executados com argamassa de ci-
mento e areia antes da impermeabilizacado;

e Fundo (soleira): concreto simples fck > 15 MPa, com acabamento em meia-cana em
direcdo a tubulacdo de saida, garantindo direcionamento adequado do fluxo;

e Tampa/Tampo: concreto armado pré-moldado com alca de inspecdo embutida, di-
mensionado para a classe de trafego correspondente a sua localiza¢do; o tampo de-
vera apoiar sobre moldura/aro de concreto ou ferro fundido nivelado com a cota de
pavimento;

e Grelha das caixas de areia: metdlica galvanizada com abertura maxima de barras de
30 mm x 100 mm, classe C250 minimo, removivel para limpeza;

e Caixas de areia: deverdo ter capacidade de acumulagdo de sedimentos (camara de
sedimentacdo) com profundidade minima de 30 cm abaixo da geratriz inferior da tu-
bulagdo de saida; deverao ser limpas sempre que o volume de sedimentos atingir
50% da camara.

3.4.6- Tubulag¢oes de Concreto Armado (Manilhas)
3.4.6.1- Especificagao Técnica dos Tubos
Todos os tubos de concreto armado (manilhas) do sistema deverdo atender integralmente a

ABNT NBR 8890, com as seguintes especificagdes minimas:

e Material: concreto armado com ago CA-60 ou CA-50, fck = 35 MPa (classe de resis-
téncia PA-2 ou PA-3, conforme a profundidade de assentamento e carregamento ex-
terno previsto);

e Diametros nominais conforme projeto executivo: DN 400 (¢ 40 cm) e DN 480 (¢ 48
cm), ambos com ponta e bolsa;

e Comprimento nominal por peca: 1,00 m ou 2,00 m, conforme disponibilidade comer-
cial e necessidade de ajuste em campo;

e Junta: executada com anel de borracha EPDM tipo "0" Ring ou junta de argamassa de
cimento e areia traco 1:2, garantindo vedacao e estanqueidade;

e Acabamento superficial: sem porosidade excessiva, sem fissuras, com superficie in-
terna lisa (rugosidade equivalente ao Coeficiente de Manning n = 0,013);
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e Ensaios de recebimento exigidos conforme NBR 8890: resisténcia a compressao dia-
metral (carga de ruptura), absorg¢do de agua, ensaio de estanqueidade;

e Os tubos deverdo vir acompanhados de certificado de qualidade emitido pelo fabri-
cante, com numero de série e data de fabricacao.

DN (mm) Classe Carga Minima de Ruptura Aplicagao
(kN/m)
400 PA-2 >52,0 Recobrimento < 3,0 m, sem

trafego pesado

400 PA-3 >76,0 Recobrimento > 3,0 m ou tra-
fego pesado

480 PA-2 >62,5 Recobrimento < 3,0 m, sem
trafego pesado

480 PA-3 >91,0 Recobrimento > 3,0 m ou tra-
fego pesado

A classe de resisténcia a ser adotada em cada trecho deverd ser definida com base no calculo
estrutural (verificacdo de cargas externas conforme ABNT NBR 7583 e NBR 6118), levando em con-
sideragdo o recobrimento real, o tipo de berco e as cargas de trafego sobre a vala.

3.5- . PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS DETALHADOS
3.5.1- Servicos Preliminares e Planejamento

Antes do inicio de qualquer servico de escavacdo ou movimentac¢do de terra, a Contratada
deverd adotar as seguintes providéncias:

e Elaborar e apresentar ao fiscal da obra o Plano de Trabalho e Cronograma Fisico detalhado,
com definicdo da sequéncia executiva, de forma a minimizar interferéncias com as ati-
vidades do SESC e garantir a seguranga dos usuarios;

* Providenciar levantamento topografico de verificagdo (nivelamento geométrico de preci-
sdo) ao longo de todos os eixos de tubulagdo e canaletas, confrontando as cotas de
projeto com a situacao existente, e comunicar imediatamente ao projetista qualquer
divergéncia superior a 5 cm;

» Realizar cadastramento e locacdo de todas as interferéncias subterraneas existentes (dgua
potdvel, esgoto, energia elétrica, telecomunicacdes, gas) junto as concessionarias lo-
cais, antes das escavacoes;

¢ Instalar tapumes, sinalizacdo de seguranca e delimitagdo das frentes de obra conforme
NR-18 (Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Construcdo) e legislagdo munici-
pal vigente;
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» Providenciar laudos geotécnicos do solo, caso necessario, para definicdo dos parametros
de escoramentos.

3.5.2- EscavagoOes das Valas
3.5.2.1- Execucao das Escavagoes:

e Asvalas para assentamento das tubula¢Ges deverdo ser abertas mecanicamente (re-
troescavadeira ou mini-carregadeira), com acabamento manual nos ultimos 20 cm
acima da cota do berco, para evitar perturbacao do fundo da vala;

e largura da vala: minimo de DN + 0,60 m (30 cm de cada lado do tubo), garantindo
espaco para execucdo do berco, compactacao lateral e manobra do operario;

e Largura maxima da vala ndo deve ser ultrapassada desnecessariamente, para limitar
a sobrecarga de terra sobre a tubulacao;

e Profundidade: conforme cotas de projeto, respeitando o recobrimento minimo de 60
cm (0,60 m) da geratriz superior externa do tubo até a cota da superficie de pavimen-
tacdo ou terreno definitivo;

e O material escavado adequado para reaterro deverd ser segregado e estocado ao
longo da vala, para posterior utilizacdo. Material inadequado (matéria organica, argila
muito plastica) deverd ser descartado em bota-fora licenciado.

3.5.2.2- Escoramento e Contengao:

Toda escavagdo com profundidade superior a 1,25 m devera ser escorada, conforme NR-18 e
ABNT NBR 9062. O tipo de escoramento (prancha-e-pontalete, metalico ou blindagem) devera ser
definido pelo engenheiro de seguranca responsavel, com base nas caracteristicas do solo e profun-
didade da vala. E vedada a permanéncia de trabalhadores em valas n3o escoradas com profundi-
dade superiora 1,25 m.

3.5.2.3- Esgotamento e Rebaixamento do Lengol Freatico:

Caso sejam encontradas dguas subterraneas durante as escavac¢oes, deverd ser providenciado
rebaixamento do lengol freatico por bombeamento continuo, mantendo o fundo da vala livre de
agua durante toda a execugdo do bergo e o assentamento dos tubos. O destino da agua bombeada
deverd ser a rede de drenagem pluvial existente ou local adequado, vedado o lancamento em vias
publicas ou areas de terceiros sem autorizagao.

3.5.3- Execucdo do Bergo de Assentamento

O berco de assentamento das tubulacGes é elemento critico para o correto funcionamento
estrutural do sistema e devera ser executado conforme as seguintes especificagdes, em conformi-
dade com a ABNT NBR 12266:

* Material do bergo: areia média limpa, isenta de matéria organica, torrdes, pedras e outros
materiais estranhos, com granulometria conforme ABNT NBR 7211 (didametro maximo
4,8 mm);

e Espessura do berco: minimo de 10 cm (dez centimetros) abaixo da geratriz inferior externa
do tubo, espalhada e regularizada de forma a garantir contato uniforme com toda a
extensao inferior do tubo, sem pontos de concentracdo de tensao;
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¢ O fundo da vala devera ser regularizado a cota de projeto e compactado levemente antes
do langamento do bergo de areia;

* Caso o projeto utilize bergco de concreto (conforme Detalhe na Prancha 02), o concreto
magro (fck > 10 MPa) devera ser lancado com moldes laterais, garantindo o nivelamento
e o perfil semicircular de apoio do tubo; cura minima de 24 horas antes do assenta-
mento dos tubos;

« E vedado o assentamento de tubos diretamente sobre o solo natural sem o berco de areia
ou concreto especificado.

3.5.4- Assentamento das Tubulacdes

O assentamento dos tubos de concreto armado deverd ser executado obedecendo rigorosa-
mente as seguintes etapas e critérios:

* Os tubos deverdo ser vistoriados antes do lancamento, sendo rejeitados aqueles que apre-
sentem trincas, fissuras, quebras de borda ou defeitos de fabricacdo;

¢ O assentamento devera ser iniciado pelo ponto de cota mais baixa (jusante), progressiva-
mente em direcdo a montante, com a bolsa sempre voltada para montante;

¢ 0 alinhamento e a declividade longitudinal de cada trecho deverao ser controlados com
nivel de mangueira ou nivel éptico de precisdo, a cada tubo assentado;

¢ A junta entre tubos (ponta e bolsa) devera ser executada com anel de borracha EPDM
lubrificado (conforme instrugdo do fabricante) ou com argamassa de cimento e areia
traco 1:2, garantindo vedacgado plena; apds a execucdo, a junta deverd ser protegida ex-
ternamente com meia-cana de argamassa;

* Os tubos deverdo ser icados com equipamento adequado (correntes ou cintas de nylon),
evitando impactos e tombamentos que possam comprometer a integridade estrutural;

¢ Obstrucdo das extremidades: ao final de cada jornada de trabalho, as extremidades aber-
tas dos tubos deverdo ser tampadas (com tamp&do metalico ou de madeira) para evitar
entrada de detritos, animais ou dgua pluvial;

¢ Raio minimo de curvatura: a rede de tubulagGes nao deverd apresentar curvaturas entre
caixas; toda mudanca de dire¢do deve ocorrer dentro de caixas de passagem ou pogos
de visita.
3.5.5- Execucdo das Caixas de Passagem e Pogos de Visita
As caixas de passagem e pogos de visita deverdo ser executados conforme projeto estrutural

especifico e os detalhes da Prancha 02, obedecendo a seguinte sequéncia executiva:

¢ Escavacdo: dimensdes conforme projeto, com sobrelargura de 30 cm em relagdo as di-
mensdes externas da estrutura, para execuc¢do de forma e compactagdo do entorno;

e Lastro de concreto: fck > 15 MPa, espessura minima de 10 cm, nivelado a cota de fundo
de projeto;

¢ Paredes: conforme especificado no item 5.4.2 deste memorial;
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* Entrada e saida das tubulagdes: os tubos deverdo penetrar nas caixas com encaixe rigido
(embutimento minimo de 10 cm), vedados externamente com argamassa de cimento e
areia trago 1:2, garantindo estanqueidade;

* Meia-cana de fundo: apds a cura das paredes, executar a meia-cana (calha de conducdo
do fluxo) no fundo da caixa, em argamassa de cimento e areia traco 1:3, com declividade
minima de 2% e acabamento liso;

e Impermeabilizacdo: conforme especificado no item 5.4.2;

e Tampo: assentar tampo de concreto pré-moldado sobre moldura, nivelado rigorosamente
com a cota de pavimento ou terreno definitivo. O tampo devera ter inscricdo gravada
"DRENAGEM PLUVIAL" e identificacdo do executor;

e Espacamento maximo entre pogos de visita em trechos retos: 50 m.

3.5.6- Reaterro e Compactagao das Valas

O reaterro das valas de tubulacdo é etapa critica e deverd ser executado conforme a ABNT
NBR 12266 e NBR 5681, com os seguintes critérios:

¢ Primeira camada (lateral e sobre o tubo, até 30 cm acima da geratriz superior): areia média
ou material selecionado (sem pedras, torrées ou matéria organica), langado cuidadosa-
mente a pa, sem impactos, compactado manualmente com soquete de madeira ou
compactador de placa de pequeno porte; grau de compactagao minimo: 95% do Proc-
tor Normal (ABNT NBR 7182); nenhum equipamento pesado pode trafegar sobre o tubo
nesta fase;

e Camadas subsequentes (acima de 30 cm sobre o tubo): material de reaterro proveniente
da prépria escavacgdo (caso classificado como adequado), langado em camadas de no
maximo 20 cm de espessura solta, compactadas mecanicamente com compactador de
placa vibratéria ou sapo mecanico; grau de compactagdao minimo: 95% do Proctor Nor-
mal;

» Nas faixas sujeitas a trafego de veiculos (sob pavimentacdo), o grau de compactagdo mi-
nimo das camadas de reaterro devera ser 100% do Proctor Normal, com controle por
ensaios de densidade in situ (NBR 9813) a cada 100 m? de drea compactada por camada;

« E vedada a utilizacio de compactadores de impacto (compactadores tipo "sapo") a menos
de 1,0 m lateral dos tubos;

e Somente apds a conclusdo e aprovagdo do reaterro pelo fiscal de obra devera ser execu-
tada a restauracao da pavimentacao.

3.5.7- Conexao a Rede de Drenagem Publica

A liga¢do do sistema privado a rede publica de drenagem devera ser efetuada na boca de lobo
existente indicada no projeto, localizada na Rua José Maria da Luz, conforme indicacdo do Detalhe
S1 da Prancha 02, escala 1:25. Os seguintes procedimentos deverao ser adotados:
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« Verificagdo prévia da capacidade hidraulica da boca de lobo existente para receber a vazao
de projeto (285,47 L/s), mediante inspegdo visual e, se necessario, solicitacdo de infor-
macdes a concessionaria/érgdo municipal de drenagem;

* A conexado deverad ser executada com autorizacao prévia e acompanhamento do érgao pu-
blico competente (COMCAP, FLORAM ou SMRA de Floriandpolis, conforme competén-
cia);

¢ A tubulacdo de interligacdo devera ser assentada com junta adequada na boca de lobo
existente, sem rebaixamento ou alargamento da caixa publica sem autorizacdo expressa
do 6rgao municipal;

¢ Apds a conclusdo da ligacdo, o trecho de calcada ou pavimento eventualmente interrom-
pido devera ser restituido as condicdes originais ou melhores, com material equivalente
ao existente, dentro de 48 horas.

3.5.8- Testes e Comissionamento do Sistema

Apds a conclusdo das obras e antes do recebimento definitivo, deverao ser realizados os se-
guintes testes e verifica¢oes:

* Teste de estanqueidade das tubulagdes: tamponamento das extremidades a montante e
enchimento do trecho com 4gua, verificando auséncia de vazamentos nas juntas por
periodo minimo de 30 minutos; admite-se perda maxima de 0,1 L/m?2xdia;

¢ Inspecdo visual completa de todas as caixas de passagem e pocos de visita: verificar au-
séncia de trincas, orificios, execugdao adequada das meias-canas, nivelamento dos tam-
pos e grelhas;

« Verificagdo das declividades: conferir com nivel dptico ou mangueira de nivel as cotas de
fundo de cada caixa e comparar com o projeto executivo;

o Teste hidraulico funcional: em periodo de chuva ou mediante aspersao simulada, observar
o comportamento do sistema, verificando auséncia de pontos de acumulagao, retornos
ou extravasamentos;

» Elaboracdo de "As Built": a Contratada devera registrar todas as alteracGes executadas em
relagdo ao projeto original e apresentar ao término da obra o desenho As Built revisado
e assinado pelo responsavel técnico.

3.6- RESULTADO ESPERADO

A plena execugdo do sistema de microdrenagem conforme especificado neste documento e
nos projetos executivos devera proporcionar os seguintes resultados:

e Captacdo e condugdo integral, por gravidade, da vazio de projeto de 285,47 L/s gerada na
bacia de contribuicdo de 1,447 ha, para o periodo de retorno de 15 anos, sem ocorrén-
cia de extravasamentos ou pontos de acimulo de dgua nas areas externas do imével,

e Eliminacdo de focos de empocamento, erosdo e carreamento de sedimentos nas areas de
circulacdo, estacionamento e acesso do SESC José Mendes;
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* Protecdo das estruturas, fundagdes e pavimentos do empreendimento contra os efeitos
de infiltragdo e saturagdo do solo por aguas pluviais;

* Escoamento em velocidades adequadas em todos os trechos do sistema (V = 0,60 m/s
para auto-limpeza e V < 5,00 m/s para protecdo da tubulacdo), garantindo baixo indice
de manutencao corretiva;

e Sistema dimensionado para 50 anos de vida util, com manutengdo preventiva semestral
(limpeza de caixas de areia, desobstrucdo de grelhas, inspecdo visual das estruturas);

e Lancamento controlado das aguas pluviais na rede publica existente na Rua José Maria da
Luz, dentro dos limites de capacidade desta, contribuindo para a ordenagdo do sistema
de macro-drenagem local;

e Atendimento integral as normas técnicas ABNT e a legislacdo ambiental e municipal vi-
gente, habilitando o empreendimento para obtencdo do Alvara de Construcdo/Regula-
rizacdo e Habite-se junto a Prefeitura Municipal de Floriandpolis.

3.7- PLANO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

O sistema de drenagem pluvial devera receber manutengdo preventiva periddica, conforme
o plano a seguir, para garantir sua vida util e eficiéncia operacional:

Elemento Frequéncia Servico

Grelhas de canaletas Mensal / apds chuvas fortes | Remocdo de folhas, detritos e sedi-
mentos acumulados sobre as grelhas

Caixas de areia Semestral Remocgao de sedimentos quando ca-
mara atingir 50% do volume; lavagem
interna

Caixas de passagem e Anual Inspecao visual, remocao de detritos,

PVs verificacdo de impermeabilizagdo e es-
trutura

Canaletas (impermeabili- | A cada 5 anos Inspecao e reaplicacao de impermeabi-

zacdo) lizante onde necessario

Rede de tubulagdes A cada 5 anos Inspegao por camera CCTV; desobstru-

¢do se necessario

Grelhas metalicas (estru- | Anual Verificagcdo de deformacdes, corrosdo e
tural) fixagao; pintura anticorrosiva se neces-
sario

OUTUBRO /2026 Diretoria de Administragao e Servigos (DAS) pagina 59



MEMORIAL DESCRITIVO

%c Subestagéo e Acessos
Sesc José Mendes

4.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO

Sesc José Mendes

Florianodpolis

AGOSTO/2026
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4.1- ESTRUTURAS DE CONCRETO
4.1.1- INTRODUCAO

O presente memorial trata da construcdao de uma subestacdo em alvenaria com estrutura
de concreto armado para o Sesc José Mendes

Os materiais que ndo satisfizerem as especificacdes, ou forem julgados inadequados, serdo
removidos do canteiro de servico dentro de quarenta e oito horas a contar da determinacdo do
Fiscal da obra.

O CONTRATADO, ao apresentar o prego para esta construcao, esclarecera que:

A. Estd ciente de que as recomendacdes constantes das presentes especificacdes prevale-
cem sobre os desenhos decorrentes de alteragbes introduzidas, que prevalecem sobre os itens cons-
tantes em planilha quantitativa.

B. Ndo teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos.

4.1.2- ORIENTAGOES GERAIS
4.1.2.1- Disposices Preliminares.

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das
metas estabelecidas para a execucdo dos servicos.

Para efeito das presentes especificagdes, o termo CONTRATADA define o proponente ven-
cedor do certame licitatério, a quem serd adjudicado o objeto da licitagdo, o termo FISCALIZACAO
define a equipe que representara o CONTRATANTE, perante a CONTRATADA e, a quem este ultimo
dever-se-a reportar, e o termo CONTRATANTE define o SESC-SC. Serd sempre suposto que esta es-
pecificacdo é de inteiro conhecimento da empresa vencedora da licitagdo.

Na execucdo de todos os projetos e servicos a CONTRATADA devera seguir as Normas Téc-
nicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas —ABNT e as normas citadas no decorrer destas
Especificages.

A execucdo de todos os servigos obedecera rigorosamente as indicagcdes constantes no pro-
jeto, conforme plantas, além das prescri¢gdes contidas neste memorial, e demais documentos inte-
grantes do contrato.

4.1.2.2- Discrepancias, Prioridades e Interpretagoes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial Descritivo, Projetos, Detalhes e/ou
das instrugdes de concorréncia, deverdo ser consultados os Profissionais Responsaveis ou a CON-
TRATANTE, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevalecerdao sempre os de
maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo prevalece-
rao sempre 0s primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensées medida sem escala pre-
valecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial Descritivo,
assim como os detalhes aqui mencionados e, ndo constantes dos desenhos, serdo interpretados
como fazendo parte integrante do projeto.
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Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificacdes pode ser
feita sem consulta prévia e autorizagdo por escrito dos autores do projeto e aprovacdo da CONTRA-
TANTE. A FISCALIZACAO podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos
e especifica¢oes.

A CONTRATADA se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e du-
rante a execucdo de quaisquer servicos.

4.1.3- ORIENTAGAO GERAL E FISCALIZAGAO

A CONTRATANTE mantera prepostos seus, convenientemente credenciados junto a CON-
TRATADA com autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, toda e qualquer acdo de orien-
tacdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servicos de construcao, exercidos pela CONTRATADA.

As relagbes mutuas, entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, fornecedores e empreiteiros
serdo mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA se obriga a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais e execucao das
obras e servigos contratados, facultando a FISCALIZACAO, o acesso a todas as partes das obras con-
tratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizacdo em oficinas, depdsitos ou dependén-
cias, onde se encontrem materiais destinados a construcdo, servicos e obras em reparo.

Fica assegurado a FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspensdo das obras e servigos sem-
pre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificagdes. A CONTRATADA se obriga
a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da comunicagao em diario de obra, qualquer
empregado que venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

Os servigos a cargo de diferentes firmas serao articulados entre si de modo a proporcionar
andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

As planilhas com os servigos fornecidos pela CONTRATANTE devem obrigatoriamente ser
conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase licitatdria, ndo sendo aceitas quais-
quer reclamacgdes ou reivindicagdes apds a obra contratada. Qualquer discrepancia devera ser re-
solvida com a FISCALIZACAO antes da contratag3o.

A CONTRATADA fornecera os equipamentos, os materiais, a mao de obra, o transporte e
tudo mais que for necessario para a execugdo, a conclusdo e a manutencdo dos servicos, sejam eles
definitivos ou temporarios.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser submetidos a aprova-
¢3o da FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito
o reaproveitamento.

A CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servicos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solici-
tar a CONTRATADA a apresentacdo de informagado por escrito, dos locais de origem dos materiais ou
de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A CONTRATADA devera providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja contratado, vi-
sando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A FISCALIZACAO n3o aceitard a
alegacdo de atraso dos servicos devido ao ndo fornecimento dos materiais pelos fornecedores.
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Nenhum pagamento adicional serd efetuado em remuneragdo aos servigcos aqui descritos,
os custos respectivos deverdo estar incluidos nos precos unitarios e/ou no global constantes da pro-
posta da CONTRATADA.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante para a
execucao dos servigos deverdo ser incluidos no orgamento, e nunca pleiteados durante a execuc¢do
da obra como acréscimo de novos servigos.

O BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislagdo, devera ser destacado
em item préprio na planilha orgamentaria, ndo devendo fazer parte da composicdo dos pregos uni-
tarios.

A equipe técnica da CONTRATADA, responsavel pelos servicos, devera contar com profissi-
onais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades neces-
sarias a execucdo da obra. A qualquer tempo, a FISCALIZACAO poderé solicitar a substituicio de
qualguer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos elementos exis-
tentes na obra, a fim de facilitar a execucdo de seus servicos, a CONTRATADA devera solicitar previ-
amente a FISCALIZACAO autorizacdo para tais deslocamentos e modifica¢des.

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes das especificacdes ora fornecidas,
ndo poderdo, jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar "servigos extras"
e/ou alterar a composicdo de precos unitarios. Considerar-se-a, inapelavelmente, a CONTRATADA
como altamente especializada nas obras e servigos em questdo e que, por conseguinte, devera ter
computado, no valor global da sua proposta, também, as complementacGes e acessoérios por acaso
omitidos nas especificagdes, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de
todos os materiais, pegas, etc.

A CONTRATADA devera remover todo o entulho do local da obra e faz era limpeza completa
apos a finalizagdo da execugdo do servigo. A CONTRATADA devera responsabilizar-se por quaisquer
danos provocados no decorrer dos servicos ou em consequéncia destes, arcando com os prejuizos
gue possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificagGes técnicas e dos projetos implica a ndo aceita-
¢do parcial ou total dos servigos, devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas sem direito a
indenizacao.

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado devera ser apre-
sentado com antecedéncia a Fiscalizagdo para a competente autoriza¢do, a qual sera dada por es-
crito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias.

Ficara a critério da FISCALIZACAO, exigir laudo de Instituto Tecnoldgico Oficial para compro-
vagao da equivaléncia técnica, ficando desde ja estabelecido que todas as despesas serdo por conta
da CONTRATADA, ficando vedado qualquer repasse para a CONTRATANTE.

4.1.4- INSTALAGAO DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas corresponden-
tes a seguranca e as instalagdes provisdrias da Obra, compreendendo o aparelhamento, maquindario
e ferramentas necessarias a execug¢do dos servigcos contratados, bem como: andaimes, tapumes,
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cercas, instalagdes provisdrias de sanitdrios, eletricidade, agua, etc. A CONTRATADA devera instalar
em local visivel as placas da obra, de acordo com as exigéncias da Prefeitura, assim como manter
disponivel na obra cépia dos projetos arquitetonico e complementar, ARTs e RRTs, Alvara e Diario
de Obra.

4.1.4.1- Movimento de terra
4.1.4.1.1- Limpeza
Definicdo: Os servicos limpeza serdo executados objetivando a remover, das dreas destinadas
ao rebaixamento do nivel do terreno e o recebimento de aterros, as obstruc¢ées naturais e artificiais,
que porventura existirem tais como, arbustos, tocos, entulhos ou matacdes.

4.1.4.1.2- Escavagdo:
Definicdo: Cortes sdo setores do nivelamento do terreno cuja implantacdo requer escavagao de

materiais que constituem o terreno natural desde o nivel requerido até a altura resultante do pro-
jeto arquiteténico ou da inclinacdo dos taludes de corte, nas areas definidas na planta e cortes.

Equipamentos: Sera executada com o uso de equipamentos adequados, que possibilitem a exe-
cugdo simultanea de cortes e aterros, tais como, tratores conjugados a carregadores frontais, retro-
escavadeira, escavadeira de lanc¢a, caminhdes basculantes.

Execugdo: A operagdo sera precedida da execuc¢do dos servigos de limpeza. O desenvolvimento
da operacdo de terraplenagem se processara sob a previsdo da utilizacdo adequada ou rejeicdo dos
materiais extraidos. Assim serdao transportados para a constitui¢des de aterros, os materiais que
pela classificagao e caracterizagdo efetuada nos cortes, sejam compativeis com as especificagdes da
execucdo de aterros. Constatada a conveniéncia técnica e econdmica da reserva de materiais esca-
vados nos cortes para a confecgdo das camadas superficiais da plataforma, serd procedido o depo-
sito dos referidos materiais para a utilizagao oportuna. Desde que aconselhavel técnica e economi-
camente, as massas em excesso, que constituiriam o bota-fora, devem ser integrados aos aterros,
constituindo alargamento da plataforma, adogamentos dos taludes a berma de equilibrio.

Havendo qualquer necessidade de trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundagdes e
outras partes da obra, como enchimento de pisos e passeios, estes deverao ser executados com
material escolhido, sem detritos vegetais ou entulhos de obra, em camadas sucessivas de 20 centi-
metros de espessura no maximo, Umidas e energicamente apiloadas. Fica a cargo da CONTRATADA
todo e qualquer transporte de materiais, tanto a utilizar como excedentes, independente da distan-
cia de transportes e tipo de veiculo utilizado
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4.1.4.1.3- Locagdo da obra
Feita a limpeza do terreno, sera procedida pela CONTRATADA, a locacdo da obra, que devera

obedecer rigorosamente as indicagdes do projeto especifico da implantagdo. A CONTRATADA serd

responsavel por qualquer erro de alinhamento e/ou nivelamento.

Todo dispositivo de memaria da locacgdo, auxiliar da construgao, deve ter vida util, em per-

feita operagdo, compativel como prazo previsto para uso, sem deformacgées ou deslocamentos.

4.1.5- CRITERIOS GERAIS DE PROJETO

4.1.5.1- Normas Técnicas De Referéncia

Cdodigo Titulo

ABNT NBR 05674:2012 Manutencgdo de Edificacoes

ABNT NBR 06118:2023 Projeto de estruturas de concreto - Procedimento
ABNT NBR 06120:2023 Cargas para o cdlculo de estruturas de edificacées

ABNT NBR 06123:1988

Forg¢as devidas ao vento em edificagdes

ABNT NBR 08681:2003

Ac¢bes e seguranga nas estruturas - Procedimento

ABNT NBR 14432:2001

Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edifi-
cagdes - Procedimento

ABNT NBR 15200:2012 Projeto de estruturas de concreto em situagdo de incéndio

ABNT NBR 15421:2006 Projeto de Estruturas Resistentes a Sismos - Procedimento

ABNT NBR 15575:2013 Coletdnea de Normas Técnicas - edificacbes Habitacionais - Desem-
penho

IT08:2011 Segurancga Estrutural nas edificacdes - Resisténcia ao Fogo dos Ele-

mentos de Construgdo, do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do
Estado de Sdo Paulo

4.1.5.2- Normas Complementares

Codigo

Titulo

ABNT NBR 7680:2015

Concreto - Extragcdo preparo ensaio e andlise de testemunhos de es-
truturas de concreto - Parte 1 - Resisténcia a compressdo axial

ABNT NBR 12655:2015 Concreto de cimento Portland - Preparo controle recebimento e acei-
tagdo - Procedimento
ABNT NBR 14037:2011 Diretrizes para elabora¢éo de manuais de uso, operagcdo e manuten-

¢do das edificagées - Requisitos para elaboragdo e apresentagdo dos
contetdos

ABNT NBR 14931:2004

Execugdo de estruturas de concreto - Procedimento

ABNT NBR 15696:2009 Formas e escoramentos para estrutura de concreto - Projeto, dimen-
sionamento e procedimentos executivos
ABNT NBR 16280:2015 Reforma em edifica¢bes - Sistema de gestéo de reformas - Requisitos
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4.1.5.3- Normas Especificas

Codigo Titulo
ABNT NBR | Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos
6136:2007
ABNT NBR | Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido - Procedi-
7187:2003 mento
ABNT NBR | Carga mdvel rodovidria e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e ou-
7188:2013 tras estruturas
ABNT NBR | Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago e concreto de edi-
8800:2008 ficios
ABNT NBR | Projeto e execugdio de estruturas de concreto pré-moldado
9062:2006
ABNT NBR | Vistorias de pontes e viadutos de concreto - Procedimento
9452:2012
ABNT NBR | Prova de carga em estruturas de concreto armado e protendido - Procedi-
9607:2012 mento
ABNT NBR | Aparelhos de apoio de elastémero fretado
9783:1987
ABNT NBR | Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e concreto de edi-
14323:2013 ficios em situagdo de incéndio
ABNT NBR | Lajes alveolares pré-moldadas de concreto protendido - Requisitos e proce-
14861:2011 dimentos
ABNT NBR | Alvenaria estrutural - Blocos de concreto - Parte 1 e 2
15961:2011
ABNT NBR | Alvenaria estrutural - Blocos cerdmicos - Parte 1 e 2
15812:2010
ABNT NBR | Parede de concreto moldada no local para a construcdo de edificagdes
16055:2012
ABNT NBR | Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de a¢o e concreto de edi-
16239:2013 ficagbes com perfis tubulares
ABNT NBR | Reforma em edificagdes - Sistema de gestdo de reformas - Requisitos
16280:2014
IT06:2011 Acesso de viatura na edificacdo e dreas de risco
4.1.5.4- Recomendacdes
Codigo Titulo
ABECE 001:2015 | Andlise de Casos de Ndo Conformidade do Concreto
ABECE 002:2015 | Avaliag¢do Técnica do Projeto
ABECE 003:2015 | Memorial Descritivo do Projeto Estrutural
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4.1.5.5- Exigéncias De Durabilidade

Entende-se por Vida Util de Projeto, o periodo estimado de tempo para o qual este sistema
estrutural estd sendo projetado, a fim de atender aos requisitos de desempenho da NBR 15575-2.

Foram considerados e atendidos neste projeto os requisitos das normas pertinentes e apli-
caveis a estruturas de concreto, o atual estidgio do conhecimento no momento da elaboragdo do
mesmo, bem como as condi¢des do entorno, ambientais e de vizinhanca desta edificacdo, no mo-
mento das defini¢des dos critérios de projeto.

Outras exigéncias constantes nas demais partes da NBR 15575, que impliquem em dimen-
soes minimas ou limites de deslocamentos mais rigorosos que os que constam da NBR 6118, para
os elementos do sistema estrutural, deverao ser fornecidas pelos responsaveis das outras especia-
lidades envolvidas no projeto da edificagdo, sendo estes responsaveis por suas definicoes.

Para que a Vida Util de Projeto tenha condices de ser atingida, se faz necessario que a
execucdo da estrutura siga fielmente todas as prescricdes constantes neste projeto, bem como to-
das as normas pertinentes a execucdo de estruturas de concreto e as boas praticas de execucao.

O executor das obras deverd se assegurar de que todos os insumos utilizados na producao
da estrutura atendem as especificacdes exigidas neste projeto, bem como em normas especificas
de producdo e controle, através de relatérios de ensaios que atestem os parametros de qualidade
e resisténcia; o executor das obras devera também manter registros que possibilitem a rastreabili-
dade destes insumos.

Eventuais ndao conformidades executivas deverdo ser comunicadas a tempo ao Projetista,
para que venham a ser corrigidas, de forma a ndo prejudicar a qualidade e o desempenho dos ele-
mentos da estrutura.

Atencdo especial deverd ser dada na fase de execuc¢do das obras, com relagdo as areas de
estocagem de materiais e de acessos de veiculos pesados, para que estes ndo excedam a capacidade
de carga para as quais estas areas foram dimensionadas, sob o risco de surgirem deformacdes irre-
versiveis na estrutura.

A proprietaria devera incluir no Manual de Uso Operagdao e Manutengao dos Imdveis, a ser
entregue aos usuarios do imovel, instrucées referentes a manutengdo que devera ser realizada, ne-
cessaria para que a Vida Util de Projeto tenha condi¢des de ser atingida, conforme anexo itens 01 e
02 deste documento.

Desde que haja um bom controle e execucao correta da estrutura, que seja dado o uso
adequado a edificacdo e que seja cumprida a periodicidade e correta execu¢do dos processos de
manutencado especificados no Manual de Uso, Operacdo e Manutengdo dos Imdveis, a Vida Util de
Projeto do sistema estrutural tera condi¢cdes de ser atingida e até mesmo superada.

A Vida Util de Projeto é uma estimativa e ndo deve ser confundida com a vida util efetiva ou
com prazo de garantia. Ela pode ou nao ser confirmada em fun¢do da qualidade da execuc¢do da
estrutura, da eficiéncia e corregdo das atividades de manutencdo periddicas, de alteracdes no en-
torno da edificagdo, ou de alteragdes ambientais e climaticas.
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4.1.5.6- Classe De Agressividade

Tabela 6.1 — Classes de agressividade ambiental (CAA)

Classe de Risco de
Classificacao geral do tipo de
agressividade Agressividade ambiente para efeito de projeto deterioracao da
ambiental estrutura
Rural R
I Fraca Insignificante
Submersa
I Moderada Urbana . b Pequeno
Marinha @
| Forte Grande
Industrial @ ®
y Industrial & ¢
v Muito forte Elevado
Respingos de maré

2 Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda (uma classe acima) para
ambientes internos secos (salas, dormitérios, banheiros, cozinhas e areas de servico de apartamentos
residenciais e conjuntos comerciais ou ambientes com concreto revestido com argamassa e pintura).

b Pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda (uma classe acima) em obras em regides
de clima seco, com umidade média relativa do ar menor ou igual a 65 %, partes da estrutura protegidas
de chuva em ambientes predominantemente secos ou regides onde raramente chove.

' ¢ Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em indis-

trias de celulose e papel, armazéns de fertilizantes, industrias quimicas.

A justificativa para a adogdo da classe de agressividade indicada acima é a localizagdo da
estrutura projetada e principalmente o fato desta estar contida no interior de uma edificagdo exis-
tente sem estar, portanto, exposta diretamente as intempéries e ambiente agressivo.

4.1.5.7- Qualidade Do Concreto
Tabela 7.1 - Correspondéncia entre a classe de agressividade e a qualidade do

concreto
Classe de agressividade (Tabela 6.1)
Concreto @ Tipo? €
/ /] ] v
Relagéo CA <0,65 <060 <055 <045
agua/cimento em
massa CP <0,60 <055 <050 <045
Classe de concreto CA 2C20 2C25 2C30 2C40
(ABNT NBR 8953) cP 2C25 2C30 2C35 2C40
& O concreto empregado na execugdo das estruturas deve cumpnr com 0S requisitos
estabelecidos na ABNT NBR 12655
® CA comesponde a componentes e elementos estruturais de concreto armado
CP corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto protendido
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Tabela 7.2 - Correspondéncia entre a classe de agressividade ambiental e
o cobrimento nominal para Ac=10 mm

Classe de agressividade amblental (Tabela 6.1)
. Componente ou | I il ] e
Tipo de estrutura
elemento Cobrimento nominal
mm
Laje P 20 | 25 35 45
Viga/pilar 25 | 30 40 50
Concreto armado :
Elementos
estruturais em 30 40 50
contato com o solo 9
Concreto Laje 25 30 40 50
protendido * Viga/pilar 30 35 45 55

#  Cobrimento nominal da bainha ou dos fies, cabos e cordoalhas. O cobrimento da armadura passiva deve
respeitar os cobrimentos para concreto armado.

Para a face superlor de lajes e vigas que serdo revestidas com argamassa de contrapiso, com revestimentos
finais secos tipo carpete @ madeira, com argamassa de revestimento e acabamento, como pisos de
elevado desempenho, pisos ceramicos, pisos asfalticos e outros, as exigéncias desta Tabela podem ser
substiluidas pelas de 7.4.7.5, respeitado um cobrimento nominal = 15 mm.

Nas superficies expostas a ambientes agressivos, como reservalorios, estagoes de tratamento de agua e
esgoto, condutos de esgolo, canaletas de efluentes e outras obras em ambientes quimica e intensamente
agressivos, devem ser atendidos os cobrimentos da classe de agressividade IV.

No trecho dos pilares em contato com 0 solo junto aos elementos de fundacio, a armadura deve ter
cobrimento nominal > 45 mm.

a

Tabela existente na ABNT NBR 6118:2023.

4.1.5.7.1- Observagao Importante Quanto a Durabilidade
Deve ser garantida a resisténcia do concreto correspondente a Classe de Agressividade, in-

dependente da capacidade de a estrutura absorver valores menores, quando da verificagao de con-
creto ndo conforme.

Na andlise de concreto ndo conforme deve ser justificada, por profissional habilitado, a manutenc¢do
da durabilidade da estrutura.

4.1.5.7.2- Caracteristicas do concreto:

fck Ecs fct Abatimento
(kgf/cm?) (kgf/cm?) (kgf/cm?2) (cm)
300 322061 29 12.00

Para efeitos de calculo foi considerado granito como agregado graudo.

4.1.5.8- Propriedades do aco
O aco considerado neste projeto para dimensionamento das pecas em concreto armado e que
serd empregado na construcdo deve atender as caracteristicas da tabela a seguir:
Caracteristicas do aco:
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Massa especifica Moddulo de elasticidade fyk
Categoria

(kgf/m?) (kgf/cm?) (kgf/cm?)
CA50 7850 2100000 5000
CA60 7850 2100000 6000

4.1.5.8.1- Agdes
Para o dimensionamento das estruturas foram consideradas as cargas contidas na NBR 6120

(Cargas para o célculo de estrutura de edificios), os quais estdo relacionados a seguir; Cargas consi-
deradas para o dimensionamento:

Carga Permanente (g)

- Alvenaria de Tijolos Furados - Peso especifico aparente 13,00 KN/m?3

- Argamassa de cal, cimento e areia - Peso especifico aparente 19,00 KN/m?
- Concreto Simples - Peso especifico aparente 24,00 KN/m?3

- Concreto Armado - Peso especifico aparente 25,00 KN/m?3

Carga Acidental (q)

Areas de circulacdo de alunos - Carga 3,00 KN/m?

Areas técnicas com acesso restrito - Carga 1,50 KN/m?

Areas comuns - Carga 3,00 KN/m?

Coberturas inacessivel a pessoas-1,50 KN/m?

Quadra coberta: Carga 5,00 KN/m?

Carga Adicional (a) (permanente)

-Peso da cobertura + peso de instalagdes suspensas +revestimento da laje- Carga 1,50
KN/m?

-Peso dos revestimentos piso + forro - Carga 1,02 KN/m?

-Peso dos revestimentos piso + forro - Carga 1,83 KN/m?

Carga Acidental (V)
Foi utilizada velocidade caracteristica dos ventos de 45 m/s.

4.1.6- FUNDAGOES
Considerando tratar-se de uma obra de pequeno porte e tendo em vista que nado foi fornecido

pelo contratante laudo de sondagem do solo, o dimensionamento das fundagdes foi desenvolvido
a partir da estimativa conservadora de um solo de baixa resisténcia, adotando-se uma solugao es-
trutural compativel e coerente com essa condi¢ao. Caso sejam identificadas, durante a execucdo,
caracteristicas do solo ou condicdes locais divergentes das premissas adotadas em projeto, o pro-
jetista devera ser previamente consultado para avaliagdo e eventual revisdo da solugdo proposta.
Para qualquer elemento estrutural em contato direto com o solo, tais como sapatas, vigas, cin-
tas, lajes e cisterna, devera ser executada camada de brita com espessura aproximada de 5 cm. Sob
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sapatas e blocos de coroamento, devera ser executado lastro de concreto magro, com resisténcia
minima de 9 MPa.

4.1.6.1- Locagao

A locagdo devera obedecer ao projeto estrutural/arquitetonico que estara em concordancia
com o projeto de fundacdes. A locacdo dessas sapatas devera ser feita por topografia ndo sendo
aceita a marcacgao através de medidas por trena.

Tanto a marcagdo dos eixos quanto o nivelamento do gabarito devera ser executado por
pessoal habilitado em topografia com conhecimento e prdtica em servicos desta natureza, capaz
de fazer um perfeito trabalho, tanto no campo, quanto no escritério. Devera ser utilizado instru-
mentos proprios para a locagdo. Este servico devera ser acompanhado de perto pelo engenheiro
residente e o mestre de obras.

4.1.7- ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO MOLDADA “IN LOCO”

4.1.7.1- Armaduras
4.1.7.1.1- Materiais

e As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado, bem
como sua montagem, deverdo atender as prescricdes das Normas Brasileiras que re-
gem o assunto, NBR-7187 e NBR-7480.

e Os acos estruturais deverdo ser depositados em patios cobertos com pedrisco e coloca-
dos sobre travessas de madeira.

o Todos os materiais deverao ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério
de estocagem devera permitir a utilizagdo em fungao da ordem cronoldgica de entrada.

e A CONTRATADA devera fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aco, incluindo
estribos, fixadores, arames, amarragbes de barras de ancoragem, travas, emendas por
superposicdo ou solda, e tudo o mais que for necessdrio a execucdo desses servicos, de
acordo com as indica¢®es do projeto ou determinag¢des da FISCALIZACAO.

4.1.7.1.2- Preparo das armaduras
e As armaduras devem ser dobradas segundo orientacdo de projeto, catalogadas e refe-

renciadas por elemento estrutural, deve ser posicionada e estocada em local protegido.
e Osraios de dobramento devem atender as recomendag¢des normativas definidas na NBR
6118.
e A tolerancia dimensional para posicionamento da armadura na sec¢do transversal deve
obedecer ao disposto no item 9.2.4 da NBR 14931.

4.1.7.1.3- Montagem das armaduras
e As armaduras devem ser posicionadas atendendo, com rigor, as indicagGes constantes
de projeto.
e As emendas das barras, geralmente por traspasse, devem ser definidas em projeto e
atendidas com rigor.
e Quando for conveniente adotar outro padrdao de emenda por imposi¢ao construtiva,
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deve- se proceder conforme os itens a seguir, apds consulta e analise da projetista.
a) soldagem de topo com eletrodos;

b) soldagem de topo por caldeamento em bancada;

C) soldagens por superposicdo;

d) emendas com emprego de luvas, rosqueadas ou prensadas.

e As emendas sdo regidas por regulamentacdo prépria, NBR 6118 e devem ser obedeci-
das as disposicoes e limitacdes impostas pela NBR 14931, item 8.1.5.4 — Emendas.

e O cobrimento especificado para a armadura no projeto deve ser mantido por dispositi-
vos adequados ou espacadores e sempre se refere 3 armadura mais exposta. E permi-
tido o uso e espacadores de concreto ou argamassa, desde que apresentem relacao
agua e cimento menor ou igual a 0,5, e espacadores plasticos ou metalicos, com as par-
tes em contato com as formas revestidas com material pldstico ou outro material simi-
lar.

e Nao devem ser utilizados calcos de aco, cujo cobrimento depois de lancado o concreto,
tenha espessura menor que o especificado em projeto.

e O posicionamento das armaduras negativas deve ser objeto de cuidados especiais em
relacdo a posicao vertical. Para tanto, devem ser utilizados suportes rigidos e suficien-
temente espacados para garantir seu posicionamento.

e Deve ser dada atencdo a armadura e ao cobrimento onde existam orificios de peque-
nas aberturas, conforme item 7.2.5 da NBR 1493.

4.1.7.1.4- Controle
O controle dos procedimentos descritos nesta especificacdo deve ser feito durante sua execugao
e implica na aceita¢do dos seguintes condicionantes:

e Comprovagao da qualidade dos agos, através de ensaios dos lotes formados e ensaiados
conforme NBR 7480, NBR 7481;

e Comprovacao da exatidao do posicionamento das armaduras; condi¢des adequadas das
emendas;

4.1.7.1.5- Aceitagao
Materiais

e 0 aco é aceito desde que as exigéncias das: NBR 7480, NBR 7481, NBR 7482, NBR 7483,
conforme o caso, sejam atendidas e devidamente atestadas por certificados dos ensaios
realizados para cada lote amostrado.

Montagem da armadura

e A montagem das armaduras é aceita desde que todos os itens de controle tenham
sido observados e atendidos.

e A concretagem da peca soé pode ser liberada em fungao desta constatacgao.
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4.1.7.2- Formas
4.1.7.2.1- Material

e O material deve atender as prescri¢cdes das NBR 14931 e NBR 7190 ou NBR 8800 respec-
tivamente quando se tratar de estruturas de madeira ou metalicas.

e O sistema de formas deve ser projetado de modo a ter:

a) resisténcia as a¢Bes a que possa ser submetido durante o processo de construcdo,
considerando:

e acdo de fatores ambientais;

e carga da estrutura auxiliar;

e carga das partes da estrutura permanente a serem suportadas pela estrutura auxiliar até
gue o concreto atinja as caracteristicas estabelecidas pelo responsavel pelo projeto es-
trutural para remoc¢do do escoramento;

e Efeitos dindmicos acidentais produzidos pelo langamento e adensamento do concreto,

em especial o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto nas formas, respei-
tando os limites estabelecidos na NBR 14931;
b) rigidez suficiente para assegurar que as tolerancias especificadas para a estrutura no
item 9 da NBR 14931 nas especificacdes de projeto sejam satisfeitas e a integridade dos
elementos ndo seja afetada. O formato, a funcdo, a aparéncia e a durabilidade de uma
estrutura de concreto permanente ndo devem ser prejudicados devido a qualquer pro-
blema com as formas, o escoramento ou sua remogao.

e Somente podem ser utilizadas madeiras com autorizagdo ambiental para exploragao.

e O uso adequado possibilita o reaproveitamento de formas e do material utilizado em sua
execugdo. Todo material é passivel de reaproveitamento, em maior ou menor grau, em
funcdo da qualidade prépria do material e do desgaste inerente as sucessivas utilizacées.
O reaproveitamento depende sempre de inspecbes prévias e aval da fiscalizacdo.

4.1.7.2.2- Execugdo

e Naexecucgdo do sistema de formas deve-se prever a retirada de seus diversos elementos
separadamente, se necessario.

e As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensdes indicadas, de-
vem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

e A tolerdncia dimensional deve obedecer ao definido no item 9.2.4 da NBR 14931(1),
para os diversos elementos estruturais.

e N3&o sdo aceitas formas com incorrecoes ou desvios métricos que superem os indices
de tolerancia.

e Asformas devem ter solidez garantida.

e As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata.

e A existéncia de furos exige cuidados especiais relativos a estanqueidade e desforma.

e O reaproveitamento de formas pode ser autorizado, a critério da fiscalizagdo, quando
constatada a inexisténcia de danos: fraturas ou empenamentos.

e As formas, quando tratadas para proporcionar texturas de superficie, devem atender a
manutencdo das tolerancias métricas do contexto geométrico da estrutura.
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e Para concreto aparente recomenda-se o uso de compensado plastificado ou chapas me-
télicas.

e Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessarios, devem ser
aplicados exclusivamente na forma antes da colocag¢do da armadura e de maneira a nao
prejudicar a superficie do concreto.

e Ajuncgdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem ocorréncia de res-
saltos.

e A utilizacdo de chapas galvanizadas tem como pré-requisito o emprego de chapas lisas
e sem ondulagdes.

e O solo ndo constitui substrato passivel de ser considerado como forma.

e A garantia da manutencdo do prumo e da linearidade do conjunto durante as operacdes
de avanco das formas é fundamental, tanto na determinacdo do projeto funcional, como
nos cuidados operacionais que envolvem deslocamentos e concretagem.

e A metodologia construtiva deve ser apresentada a fiscalizacdo para analise junto a proje-
tista.

4.1.7.2.3- Desforma
e Adesforma somente deve ser iniciada quando decorrido o prazo necessario para que
o concreto obtenha a resisténcia especificada e o mddulo de elasticidade necessario.
e O prazo para desforma estd condicionado ao resultado dos ensaios em corpos de prova
do concreto, moldados no ato da concretagem da peca.
e Devem ser obedecidas as prescri¢cées do item 10.2 da NBR 14931.
e Devem ser adotados, para concreto comum, os seguintes tempos minimos:
a) retirada das laterais das formas: 3 dias;
b) inferiores das formas, permanecendo as escoras principais espagadas: 14 dias;
C) retirada total das formas e escoras: 21 dias.
e O material resultante da desforma, nao sendo reaproveitado, deve ser removido das
proximidades da obra.

4.1.7.2.4- Controle
e O controle consiste na observancia dos quesitos apresentados e deve constar no livro

de registro da obra como referéncia executiva.

e O controle deve ser elaborado através das seguintes etapas:

e verificar o certificado de procedéncia das madeiras, de modo a confirmar a autoriza-
¢do ambiental de exploragao;

e verificar se as formas estdo suficientemente estanques de modo a impedir a perda da
pasta de cimento do concreto;

e verificar se as formas estdo lisas e solidamente estruturadas, para suportar as pres-
sdes resultantes do langamento e da vibrag¢do do concreto;

e verificar se as formas estdao mantidas rigorosamente na posicao correta e ndo sofrem
deformacdes além dos limites especificados;

e verificar se as formas apresentam geometria, alinhamentos e dimensdes conforme

OUTUBRO /2026 Diretoria de Administragao e Servigos (DAS) pagina 74



MEMORIAL DESCRITIVO

%c Subestacio e Acessos
Sesc José Mendes

indicado nos desenhos de projeto, admitindo-se as seguintes tolerancias:
-desvio mdximo no prumo estabelecido + 5 mm;

-desvio maximo no nivel estabelecido:

e emvaosde até 3m: -5 mm;

e emvaos de até 6m: -10 mm;

e para o comprimento total da estrutura: - 20 mm;

e desvio maximo nos alinhamentos estabelecidos:

e emvados de até 6m: -10 mm

e para o comprimento total da estrutura: - 20 mm;

e variagGes maximas nas dimensdes a de pecas estruturais moldadas no

local : £ 6 mm

4.1.7.2.5- Aceitagao
e As formas sdo aceitas desde que todos os todos os itens de controle sejam atendidos.

e A concretagem da peca soé pode ser liberada em fungao desta constatacao.

4.1.7.3- Concreto
4.1.7.3.1- Material
e O concreto devera ser usinado com total controle de qualidade, respeitando-se o Fck
exigido, conforme observagdes em projeto.
e Todo concreto da superestrutura deve possuir Fck minimo de 30Mpa, com abatimento
no ensaio de tronco de cone de 12 +1 cm, e agregado graudo inferior a 19 mm.

4.1.7.3.2- Execuc¢ao
4.1.7.3.2.1- Preparo do concreto

e Em principio, o concreto a ser utilizado na obra sera fornecido pré-misturado por em-
presa especializada, em caminhGes betoneira, devendo os materiais utilizados atender
as condig¢Oes desta especificagdo. Para pequenos volumes, para utilizagdo em pecgas ndo
estruturais, o concreto podera ser preparado na prépria obra, em central ou betoneira.

e O concreto pré-misturado serd transportado em caminhdes betoneira, equipados com
contadores de voltas localizados onde se possa fazer uma facil leitura.

e Junto com cada carregamento, o fornecedor deverd enviar os dados de volume e tipo de
concreto e outros dados que forem exigidos pela FISCALIZACAO.

e Ap0ds a chegada do caminhdo betoneira a obra, sera adicionada dgua e o tambor devera
dar 30 voltas antes da descarga. Em nenhum caso poderd decorrer mais de uma hora
desde a adigdo da agua até o final do langamento do concreto.

e Na preparagdo do concreto na obra, tanto em betoneira quanto em central, os compo-
nentes deverdo ser medidos em peso e separadamente.

e Ficard a critério da FISCALIZACAO aceitar a mistura e o amassamento manual de volume
de concreto inferiores a 0,25 m3. Em caso de aceitacdo, deverd ser observada a NBR-
6118.
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4.1.7.3.2.2- Transporte
e O transporte do concreto do local do amassamento até o local de lancamento poderd
ser feito manualmente, por calhas inclinadas, por meios mecanicos, ou bombeamento.

4.1.7.3.2.3- Langamento

e O lancamento do concreto obedecerd a plano prévio especifico e aprovado pela FISCA-
LIZACAO, n3o se tolerando juntas de concretagem n3o previstas no referido plano.

e A CONTRATADA comunicara previamente a FISCALIZACAO, em tempo habil, o inicio de
toda e qualquer operacao de concretagem, a qual somente podera ser iniciada apds sua
correspondente liberagao.

e QOinicio de cada operacao de langamento estd condicionado a realizagdo dos ensaios de
abatimento Slump-Test pela CONTRATADA, na presenca da FISCALIZACAO.

e O concreto so sera langado depois que todo o trabalho de formas, instalacdo de pecas
embutidas e preparacao das superficies esteja inteiramente concluido e aprovado.

e Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa pro-
veniente de concretagem deverdo ser limpas antes que o concreto adjacente ou de en-
volvimento seja lancado.

e O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto for possivel praticar, direta-
mente em sua posicdo final, e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregacao.

e O langamento sera continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupgées superiores
ao tempo de pega de concreto.

e A FISCALIZACAO sé podera autorizar o langamento do concreto nas formas apds a veri-
ficacdo e aprovacgao de:

= Geometria, prumos, niveis, alinhamentos e medidas das formas;

= Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiéncia de suas
amarragoes;

= Montagem completa das pecas embutidas na estrutura, como tubulag¢des, eletro-
dutos e chumbadores;

= Estabilidade, resisténcia e rigidez dos escoramentos e seus apoios;

= Limpeza rigorosa das formas e armaduras; e vedagao das formas.

4.1.7.3.2.4- Adensamento

e Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto deverd ser vibrado ou socado
continuamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade.

e 0O adensamento sera executado de modo que o concreto preencha todos os vazios em
férmas.

e Durante o adensamento, tomar as precau¢des necessarias para que nao se formem ni-
nhos ou haja segregacdo dos materiais.

e Devera ser evitado a vibracdo de armadura para que ndo se formem vazios em seu redor,
com prejuizo de aderéncia.
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e O adensamento de concreto se fard por meio de equipamentos mecanicos, através de
vibradores de imersao, de configuracdo e dimensdes adequadas as varias pecas a serem
preenchidas. Para as lajes, poderdo ser utilizados vibradores de placa.

e Autilizagdo de vibradores de forma estara condicionada a autorizagdo da FISCALIZACAO
e as medidas especiais para evitar o deslocamento e a deformac¢do dos moldes.

e Qs vibradores de imersdao ndo serdao operados contra formas, pecas embutidas e arma-
duras. Observar as prescri¢des do item 13.2.2 da NBR 6118.

4.1.7.3.2.5- Cura do concreto

Depois de lancado nas formas e durante o periodo de endurecimento, o concreto devera ser prote-
gido contra chuvas, secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e vibracdes que possam
produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura, devendo-se adotar os procedimentos
de cura do concreto, de acordo com a NBR-14931.

4.1.7.3.2.6- Controle e aceitacao
e Durante a concretagem de todos os elementos estruturais deverdo ser realizados
ensaios para o aceito do concreto conforme as normas brasileiras. Sendo que estes
ensaios estdo descritos abaixo e serdo executados as custas da contratada:

a) Ensaios de consisténcia (abatimento) — destinado ao concreto dosado em central,
devendo ser realizados em todas as betoneiras. (NBR NM 67)

b) Ensaios de resisténcia a compressdo (ABNT NBR 5738) — em corpos-de-prova cilin-
dricos moldados durante a concretagem. Sendo que estes ensaios deverao ser ela-
borados por laboratdério independente a empresa responsavel pelo fornecimento
de concreto.

e Os resultados obtidos nesses ensaios vdao determinar a aceitagdo ou rejei¢do de lo-
tes.

e A amostragem do concreto fresco deverd ser de acordo com a NBR NM 33.

e Os relatdrios sobre a resisténcia a compressao aos 7 dias e slump-test deverao ser
entregues a FISCALIZACAO até 10 dias no maximo, apds a respectiva concretagem
e 31 dias para o rompimento aos 28 dias.

e Para as pegas em que o concreto ndo atinja a resisténcia especificada poderao ser
necessarios reforcos ou refazimento, a critério da FISCALIZACAO, e dos projetistas,
e de acordo com as normas da ABNT.

e No caso de ndo atendimento das especificacdes, devera ser realizada uma contra-
prova de preferéncia pelo laboratério indicado pela FISCALIZACAO, as custas da
CONTRATADA.
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e A CONTRATADA deverd atentar para a rastreabilidade do concreto utilizado, para a
identificacdo de alguma possivel ndo-conformidade, atentando para peca concre-
tada, nimero da nota fiscal, data, slump-test, hora de inicio e final de concretagem
e Fck projetado.

4.1.7.4- Vergas e contravergas de concreto armado

e Todos os vdos de portas e janelas, cujas partes superiores ndo venham a facear vigas
ou lajes, terdo vergas de concreto, armadas em todo o vdo, conforme detalhe no pro-
jeto estrutural.

e Também deverdo ser previstas contravergas armadas nas janelas com apoios superiores
a 30 cm de cada lado.
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5.1- INSTALAGOES ELETRICAS - ILUMINAGAO EXTERNA

5.1.1- NORMAS TECNICAS
Na elaboracdo do presente projeto foram observadas as seguintes normas técnicas;

¢ Norma técnica de entrada de servico de instala¢Oes elétricas de unidades consumidoras
individuais da CELESC — NT — N-321.0001

¢ Norma Técnica Celesc DPSC/ NT -03

¢ NBR5410/2008

e ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013

5.1.2- DESCRICAO DAS INSTALAGCOES

Este memorial é referente as instalagdes elétricas e infraestrutura da rede de iluminacdo ex-
terna do Sesc José mendes.

Ailuminacdo externa sera realizada através de postes de iluminagdo na regido do estaciona-
mento, refletor no portdao de acesso e arandelas nas paredes externas na regidao proxima a subesta-
¢do, gerador e area de carga e descarga.

As instalacGes elétricas serdo realizadas através de eletroduto flexivel (quando embutida em
alvenaria ou sobre forro), eletroduto flexivel reforcado PEAD (quando enterradas) e eletroduto PVC
rigido (quando aparentes), conforme indicado em projeto.

Na parede interna do Centro de Distribuicdo sera instalado um novo Quadro Geral de Baixa
Tensdo, alimentado diretamente pela subestacdo de energia que sera responsdvel pela alimentagao
nos demais quadros existentes no terreno e pelo posicionamento dos circuitos de iluminacdo ex-
terna e circuito elétrico do portdo de acesso. O quadro sera de sobrepor metdlico, com capacidade
de corrente igual ou superior a corrente nominal do disjuntor com um acréscimo de 20%.

Os condutores utilizados na iluminagdo externa deverdao ser multipolares, com isolagao em
XLPE ou HEPR 0,6 / 1,0 kV e cobertura de PVC antichama ou unipolares com isolagdo em XLPE ou
HEPR 0,6 / 1,0 kV.

5.1.3- RECOMENDAGCOES GERAIS

O objetivo desta especificacdo é definir as caracteristicas dos materiais e/ou equipamentos a
serem aplicados nas instalagdes elétricas da edificagdo em questdo.

Os critérios de execuc¢do de servico quando ndo forem mencionados deverdo seguir rigorosa-
mente as normas técnicas da ABNT e em especial as recomendacGes das seguintes normas:

NBR 5410:2004 - Instala¢des elétricas de baixa tensao;

NBR 5413:1992 - [luminancia de interiores;

Materiais e/ou equipamentos com marcas e modelos indicados servem apenas para caracterizar
a qualidade e performance de operagdo esperada. No entanto pode-se optar por outras marcas ou
modelos desde que comprovadamente sejam equivalentes em termos técnicos, operacionais e com
aprovacao da fiscalizacao.
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5.1.4- CONDUTORES

Os condutores deverao atender as especificacdes da NBR’s 6880 e 7288 da ABNT e normas vi-
gentes.

Os condutores utilizados deverdo ser multipolares, com isolacdo em XLPE ou HEPR 0,6 / 1,0kV e
cobertura de PVC antichama, deverao ser ndo propagante de chamas e com baixa emissao de gases
toxicos (LSZH).

Os cabos deverdo ser desenrolados e cortados nos lances necessarios, sendo que os comprimen-
tos indicados nas listas de cabo deverdo ser previamente verificados. A medida do trajeto deve ser
real e ndo inferida por escala no projeto.

O transporte dos lances e a sua colocacdo deverdo ser feitos sem arrastar os cabos, a fim de nao
danificar a capa protetora. Os raios minimos de curvatura permissiveis devem ser observados a ta-
bela abaixo:

Raio Minimo de dobramento

Tipo de Cabo em multiplo do diametro externo

Cabos de 750 ou 1.000 V com isolagdo

termoplastica para energia 08
Cabos de controle com isolagdo termoplastica 10
sem blindagem e armacéo

Cabos de 15 KV com blindagem ou armagao 12

Tabela: Raio minimo de dobramento de cabos.

Os cabos deverdo ter as pontas vedadas para que figuem protegidas contra a umidade durante
a armazenagem e a instalag¢do.

Todo cabo encontrado com danificagdo ou em desacordo com as normas e especificacGes devera
ser removido e substituido.

Todas as fiagBes deverao ser feitas de maneira a formar uma aparéncia limpa e ordenada.

Deverdo ser deixados, em todos os pontos de ligacGes, comprimentos adequados de cabos para
permitir as emendas que se tornarem necessarias.

Os cabos ndo deverao ser dobrados com raios de curvatura inferiores aos recomendados na Ta-
bela: Raio minimo de dobramento de cabos, apresentada acima.

5.1.4.1- Emenda de cabos

Toda emenda ou derivagdo devera ser realizada dentro de caixa de passagem adequada.

As emendas deverdo ser mecanica e eletricamente tdo resistentes quanto os cabos aos quais
serao aplicadas.

As emendas devem ser efetuadas com conectores de pressdo ou de compressado (aperto de bico)
ou conector de mola (WAGO) quando alteracdo do tipo de condutor (unipolar para multipolar,
sendo terminantemente vedada a utiliza¢do de soldas. No caso de fios sélidos até bitola de 4 mm?,
poderd ser empregado processo pratico de tor¢ao dos condutores.

Os conectores deverao preencher os seguintes requisitos:

® Ampla superficie de contato entre condutor e conector;
® Pressdo de contato elevada;
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e Capacidade de manter a pressao de contato permanentemente;
e Alta resisténcia mecanica;
e Metais compativeis de forma a nao provocar reac¢do do par galvanico.
Os cabos blindados ou com armaduras deverao ter suas emendas e isolagdes executadas rigoro-
samente de acordo com as instrugGes do fabricante. Ressalte-se que as blindagens e armaduras
deverdao manter sua continuidade elétrica aterradas em cada extremidade da emenda.

a) Isolacdo das emendas
As emendas em condutores isolados deverao ser recobertas por isolacdo equivalente, em pro-
priedades de isolamento, aquelas dos préprios condutores (ver alternativa embaixo):
Os isolantes utilizados nas emendas em condutores devem ter as mesmas propriedades de iso-
lamento dos préprios condutores.
As emendas devem ser limpas com solvente adequado, e a isolagdo — que serd aplicada conforme
as especificagdes que se seguem — so sera executada apds a secagem do solvente.
e Para condutores com isolacdo termoplastica, isolacdo se fard com fita adesiva ter-
moplastica, com espessura duas vezes maior que a da isolac¢do original do condutor;
e Para condutores com isolacdo de borracha, sera feita com fita de borracha, com
espessura de 1,5 vez a da isolacdo original do condutor.
Os cabos com isolacdo termopldstica poderdo ter suas emendas isoladas através de mufla termo-
plastica fundida no local.

b) Prote¢do das emendas
No caso de condutores com capa protetora, sobre a isolagdao das emendas devera ser aplicada
uma protec¢do de acordo com as seguintes prescrigdes:
e Os condutores de capa externa de material termoplastico deverdo ter suas emen-
das protegidas por fita adesiva termoplastica aplicada com uma espessura igual a
da capa original. Esse procedimento é dispensado no caso de emendas executadas
com mufla termoplastica fundida no local.
e Os condutores com isolagdo de borracha e capa externa de neoprene deverao ter
suas emendas protegidas por fita de neoprene aplicada com uma espessura igual a
da capa original. Apds a confeccdo da protecdo, esta devera ser envolvida por fita
anidrica e pintada com tinta para cabo (verniz impermeabilizante).
Para seguranca da utilizagdo das instalagdes, devera ser executado teste de isolagdo em todos os
circuitos, as medidas devem estar acima de 0,25 megaohms.
Os testes devem ser executados entre condutores vivos tomados dois a dois e antes da conexao
dos equipamentos de utilizacdo, testes realizados em corrente continua.
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5.1.5- ILUMINACAO

O sistema de iluminacdo devera ser em 220V F+N, sendo que todas as luminarias deverao ser
aterradas.

Serdo utilizados postes do tipo metalico, galvanizado, 6 metros de altura, auto aterrado em
toda a area externa do terreno.

Os condutores dos circuitos de iluminagao serdo instalados internamente ao poste, em cabo
multiplexado (PP), o poste deverd possuir caixa de inspecdo inferior para conexao dos circuitos elé-
tricos nos bornes dos conectores.

Também sera instalado um refletor LED préximo ao portdo de acesso e arandelas de sobrepor
na area externa do centro de distribuicdo (conforme posicionamento indicado em projeto), as aran-
delas e refletores deverdo possuir grau de prote¢do minimo IP 65.

Luminaria Lumicenter LEXO5-S1M850 75W - IP66 - 5000K - 8890Im

Arandela externa tipo tartaruga — LED — 12W - IP66 — 1440Im — 3000K.
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Refletor ISITRON - IP66 - 100W 220V Slim Branco Frio

100W

5.1.6- ELETRODUTOS

O eletroduto do ramal subterraneo dos circuitos de iluminac¢do serd embutido em eletroduto
flexivel reforcado (PEAD) de 1 %4”, também sera instalado um eletroduto destinado a passagem do
ramal alimentador da edificagcdo de Congelados, conforme indicado em prancha.

Para a instalacdo de redes de eletrodutos subterraneos fazem-se necessdrios os seguintes
procedimentos:

a) Escavacdo das valas

A marcacgdo e a abertura das valas deverao ser feitas de acordo com o projeto, seguindo o
alinhamento e nivelamento entre as caixas de passagem. As valas s deverdo ser abertas apds a
verificacdo da existéncia de todas as tubulagdes interferentes, quando indicadas no projeto.

Nas interferéncias ndo previstas deverdo ser evitadas as curvas de raio pequeno e variacdo
do nivel a fim de nao formar pontos baixos de acumulagao de agua.

Se possivel, todo o trecho entre caixas de passagem devera ser escavado de uma sé vez antes
da preparacdo da base.

O material escavado, que se utilizara no reaterro, podera ser depositado ao longo da escava-
¢do a uma distancia que ndo perturbe a execuc¢do dos servigos.

As valas deverdo manter-se limpas de terra, desmoronamento, entulhos e secas durante a
execuc¢ao dos servicos.

b) Preparagdo da base

A base devera ficar uniformemente distribuida, e o material convenientemente compactado.
Caso ndo hajaindicagdo em projeto a respeito da declividade da vala entre duas caixas de passagem,
esta devera ser, no minimo, de 0,25%, a fim de proporcionar o escoamento de agua. Ndo deverd
haver, entre duas caixas de passagem, pontos baixos que provoquem a acumulagdo de agua nos
eletrodutos. No caso de solo de baixa resisténcia deverao ser utilizadas fundag¢des, que estardo de-
finidas em projeto ou em conformidade com a orientac3o da FISCALIZACAO.

c) Colocacao dos eletrodutos
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Os eletrodutos, ao serem colocados na vala, deverao ser alinhados e arrumados — com espa-
cadores de plastico ou de outro material especificado em projeto — e ser colocados a cada 1,30 m.

O topo da rede de eletrodutos devera ficar na profundidade indicada no projeto e, quando
nado houver indicacao, a profundidade minima devera ser de 0,30 m da superficie.

O posicionamento de eletrodutos em uma rede de dutos deverd ser o mesmo no trajeto de
duas caixas de passagem consecutivas, quando porventura houver obstaculos, ndo previstos em
projetos, entre duas caixas de passagem consecutivas, pode-se adaptar o feixe de eletrodutos de
forma a vencé-los, tendo-se o cuidado em manter as mesmas posicdes relativas dos dutos, tanto
verticais como horizontais, conservando-se assim a mesma formacao anteriormente prevista.

Na rede subterranea ndo serd permitida a reducao de didametros de eletrodutos.

O raio de curvatura minimo para a rede de dutos deverd ser aquele raio minimo permitido
para o cabo de maior bitola a ser instalado na rede. Deve-se, ainda, observar o raio minimo de
curvatura para eletrodutos, conforme tabela anteriormente apresentada (cf. Tabela: Raio de curva-
tura)

Quando indicado no projeto, os eletrodutos deverdo ser identificados nas entradas e saidas
das caixas.

Os eletrodutos de reserva deverao, apds a limpeza, ser vedados em ambas as extremidades
com tampodes adequados.

d) Concretagem do envelope
Antes da concretagem do envelope, devera ser feita uma rigorosa inspe¢ao nos eletrodutos.

Os eletrodutos deverdo sobressair de, no minimo, 0,50 m do envelope e as extremidades dos
dutos deverdo ser adequadamente tampadas.

As dimensdes dos envelopes deverdo ser determinadas de acordo com as seguintes prescri-
¢oes:

a distancia minima entre faces externas de eletrodutos paralelos devera ser de 50 mm;

a distancia minima da face externa de um eletroduto a face do envelope serd de 75 mm, para
as laterais, e de 100 mm na parte inferior e superior.

Obs.: Distancias validas para eletroduto de PVC, A¢o, Ferro Galvanizado e de PEAD.

5.1.7- Caixa de passagem

Para a passagem dos circuitos subterraneos, serdo utilizadas caixas de passagens em trechos
maximos de 30 metros e também em toda mudanca abrupta de direcao.

Serdo utilizadas caixas de alvenaria com dimensdes de 30x30cm e profundidade de 40cm
para os circuitos de iluminagdo externa, e caixas de alvenaria com dimensdes de 65x85 e profundi-
dade de 80cm para o ramal alimentador da edificacdo de congelados.

OUTUBRO /2026 Diretoria de Administragao e Servigos (DAS) pagina 85



MEMORIAL DESCRITIVO

%c Subestagéo e Acessos
Sesc José Mendes

Todas as caixas deverdo possuir tampa de concreto ou ferro nodular com resisténcia minima
de 400 KN, pois serdo instaladas em drea de circulagdo de veiculos.

5.1.8- Valas de drenagem

Em determinados trechos do trajeto dos eletrodutos, ocorrera a necessidade de passagem
dentro de valas de drenagem. Nestas regides devera ser utilizada uma luva de eletroduto PVC rigido
de 2" para protecdo mecanica adicional ao eletroduto PEAD. O eletroduto de PVC rigido devera ter
comprimento igual ao comprimento da vala mais um adicional minimo de 40cm para cada lado.

5.1.9- ATERRAMENTO

Todas as partes metalicas ndo condutoras, tais como estruturas e carcacas dos equipamentos
elétricos, eletrodutos e bandejas metdlicas, deverdo ser aterradas num sistema de terra comum no
BEP geral da edificacdo (barramento de terra do quadro de distribuicdo).

O equipamento s6 podera ser ligado a um sistema de terra independente quando isso estiver
expressamente indicado no projeto.

O esquema de aterramento da edificacdo serd tipo TN-S, onde os condutores de terra e neu-
tro vém do quadro a montante (a definir) e sdo conectados aos seus respectivos barramentos dentro
do quadro elétrico principal (QD).

5.1.10- TESTES PARA INSTALAGOES

Os testes das instalagdes serdo feitos obrigatoriamente com presenca da fiscalizagao.

5.1.10.1- lluminagdo

Antes de a instalagdo ser entregue a operagdao normal, deverao ser feitos alguns testes, para
verificar:

a) se as liga¢des, nas caixas de deriva¢do e nos pontos de luz, foram executadas de acordo
com as normas;

b) se ha continuidade nos circuitos;
c) se houve o isolamento da instalacdo por meio de um Megger;

d) se existem pontos quentes nas caixas de conexdes (deriva¢do), quando a instalacdo entrar
em servigo.

5.1.10.2- Forga

O objetivo desses testes é verificar a integridade fisica dos cabos e a correta execucdo dos
terminais.

Os testes serao feitos sobre cabos ja instalados na obra e com terminais instalados e dispostos
para o servigo.
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Os cabos deverdo ser desligados dos equipamentos correspondentes e seus terminais isola-
dos da terra.

Para os cabos enterrados, os testes serdo feitos logo apds a instalacdo e antes do reaterro.
O tipo de teste a ser executado dependera da situacdo da instalacdo e da obra em geral.
Podera ser escolhido qualquer um dos trés testes a seguir:

a) verificagdo da resisténcia de isolamento: (conforme NBR 5410)

e as medidas de resisténcia de isolamento deverao ser tomadas entre fases e entre
fase contra “terra” (incluindo eletrodutos e carcagas metalicas) e se destinam a ve-
rificar, além da resisténcia de isolamento, a eventual presenca de pontos a terra ou
em curto-circuito;

® para cabos de tensdes iguais ou menores que 750V, o valor minimo permissivel de
resisténcia de isolamento serd de 1 megohm, a ser verificado com megémetro de
500 V;

® para cabos de tensGes maiores que 750V, o valor minimo permissivel de resisténcia
de isolamento sera de 1.000 ohm por volt, a ser verificado com megémetro de
5.000 V.

b) prova de tensao continua:

® atensdo de prova serd de trés a cinco vezes a tensdao nominal de isolamento entre
um condutor isolado qualquer a terra, em KV eficazes e frequéncia industrial;

® atensdo se aplicard para cabos com condutores individualmente blindados, entre
os trés condutores em paralelo e as blindagens a terra; e para cabos com blindagem
comum, entre cada condutor contra os outros dois a terra junto a blindagem;
antes de se aplicar tensdo, o cabo devera ser testado por meio de um megbmetro;
se possivel, sera conectado o polo positivo do aparelho de prova a terra, e o nega-
tivo ao condutor ou condutores em prova. A durabilidade da prova sera de quinze
minutos;

e serdindispensavel, apds a prova, descarregar o condutor através de um seccionador
para aterrar, eventualmente ligado no aparelho de prova.

c) prova de tensdo alternada:
® atensdo de prova sera duas vezes a tensdo nominal;
® a tensdo serd aplicada para cabos condutores individualmente blindados, entre
cada condutor e a respectiva blindagem a terra; e para cabos com blindagem co-
mum, entre cada condutor e os outros dois a terra junto a blindagem;
® para essa prova serd indispensavel contar com aparelhos de prova com suficiente
poténcia; a durabilidade da prova sera de cinco minutos.

Os testes, e particularmente os itens “b” e “c”, deverdo ser feitos com prévia comunicagado
por escrito & FISCALIZACAO da obra, com as precaucdes de seguranga do caso (aviso ao pessoal,
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cercado das dreas de teste, colocacdao de letreiros de perigo, afastamento do pessoal alheio aos
testes).

Todas as provas feitas serdo anotadas nos protocolos de provas.
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5.2- INSTALACOES ELETRICAS - SUBESTAGAO

5.2.1- INTRODUCAO

O presente memorial descritivo orienta a execucao das instalacdes elétricas de entrada de
energia em média tensdo situadas na Rua José Maria da Luz, 163, bairro José Mendes, no Municipio
de Floriandpolis/SC.

A subestacdo sera do tipo aérea com cabine de medicdo (medi¢cdo em baixa tensdo) com po-
téncia de transformacdo de 300kVA, com ramal de ligagcdo aéreo com transposicao com a via publica.

Na edificacdo serd instalado um gerador de emergéncia que operard em situacdo de falta de
energia da concessionaria SEM PARALELISMO (mesmo momentaneo, transferéncia aberta) com a
rede de distribuicdo da concessionaria.

No projeto elétrico em sua totalidade buscou-se respeitar e atender criteriosamente as nor-
mas técnicas vigentes relacionadas como:

E-321.0002 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Primdria de Distribuicao;
NBR 14039 - InstalacGes Elétricas de Média Tensao,

1-321.0028 - Conexao de gerador particular em unidade consumidora ligada a rede de dis-
tribuicdo;
1-321.0029 - Equipotencializagdo da Instalagdo Elétrica, Ligagcdo do BEP e DPS;

I-321.0038 - Sistema PEP — Projeto Elétrico de Particulares; ADENDO 01 DA NT-03; INFOR-
MATIVO TECNICO: DVMD N201 2015;

NBR 5410 - Instalagdes Elétricas em
Baixa Tensao;
NR-10 - Seguranga em InstalagGes e Servigos em Eletricidade;

N-321.0003 - Fornecimento de Energia Elétrica a Edificios de Uso Coletivo — Maio 2023.

5.2.2- PROJETO ELETRICO
5.2.2.1- ENTRADA DE SERVICO

A energia elétrica sera fornecida pela concessiondria local — CELESC, em alta tensdo
13.800V/380/220V. Ainstalacdo sera aérea entre o poste da CELESC e o poste particular da edificagdo,
sendo que o mesmo possuird um transformador de 300 kVA, onde partem seis cabos unipolares de
cobre de seccdo transversal de 120mm? (2 cabos por fase) e 2 cabos unipolares de cobre de sec¢do
transversal de 120mm? para o neutro, com classe de isola¢do de 1kV - EPR, nas cores preto, cinza ou
branco, vermelho e azul claro para fase R, S, T e Neutro, respectivamente. O eletroduto de descida
(incluindo luva e curva de 902) sera de PVC rigido com didmetro 2x@ 4” até o interior da Caixa de
MedicaoProtecdo Geral.

A partir da Caixa de Prote¢do Geral parte um eletroduto de sec¢3o transversal de 2x@ 4” de
PVCrigido até a caixa de passagem, a qual possui as seguintes medidas: 65x85x80cm com tampa
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em ferro fundido nodular. Apds essa caixa o ramal de carga passa por outras caixas por meio de
eletroduto tipo PEAD de 2x@ 4” até o quadro de transferéncia localizado junto ao gerador de emer-
géncia.

Todo eletroduto subterraneo deverd ser envolvido por uma camada de concreto de 5cm de
espessura e sinalizados 30cm acima do mesmo (e em toda sua extensdo) por uma fita indicativa
mencionando a existéncia de “CONDUTOR DE ENERGIA ELETRICA”.

5.2.2.2- QUADRO DE MEDICAO

A medicdo serd feita em baixa tensdo, sendo assim, um disjuntor trifasico termomagnético
tipo CA450A fara a protecdo geral. Uma caixa de T.C. (transformador de corrente) sera instalado
conforme prancha do projeto, o mesmo possui R.T. (relacdo de transformacdo) de 500/5 e um FT.
(fator térmico) de 2.0. Um conjunto de trés DPS (Dispositivo de Proteg¢do contra Surtos) classe |, 275V
de 40 kA na caixa do BEP auxiliara a protegao.

5.2.2.3- ATERRAMENTO ELETRICO

O aterramento serd executado através de hastes de terra tipo cooperweld com didametro mi-
nimo de @15mm e comprimento de 2400mm, até se encontrar a resisténcia maxima de 25 ohms em
qualgquer época do ano, enterrando as barras em torno da subesta¢do conforme desenhos, ou tra-
tando-se o solo. O revestimento da camada de cobre devera possuir, no minimo, 254 Micra / m de
cu.

Devera ser prevista uma caixa de inspe¢do em cada haste de aterramento, de dimensdes mi-
nimas 30x30x40cm, com tampa de concreto armado e uma alga retratil, para possibilitar a verifica-
¢do do valor de resisténcia de terra.

O condutor de aterramento a ser utilizado para a interliga¢do entre os eletrodos, devera ser
cabo de cobre nd, se¢do minima de 50mm?2. O condutor principal da malha de terra devera ser tdo
curto e retilineo quanto possivel, sem emendas, ndo conter chaves ou dispositivos que possam cau-
sar sua interrupcdo e devera ser firmemente ligado aos eletrodos e ao neutro da rede de distribui-
¢do da CELESC, preferencialmente utilizar conectores a compressao, prensados com maquina hi-
drdulica.

5.2.2.3.1- Barramento Equipotencial Principal
A equipotencializagdo principal sera feita através do BEP, a mesma serd instalada no quadro
de medi¢do junto a um barramento em cobre nu de dimensdes 40 x 6,5 mm. No BEP deverao ser
reunidos os seguintes elementos: aterramento da partes metalicas da edificacdo; aterramento das
tubulagGes metalicas das instalagGes; aterramento telefénico; aterramento do SPDA; aterramento
do aro e do tampao de ferro fundido das caixas de passagem e demais estruturas que possam a vir
provocar choque elétrico nas pessoas e animais.
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5.2.2.4- PROTEGAO / DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS

Dispositivos que garantem simultaneamente a manobra e a proteg¢do contra correntes de so-
brecarga e contra correntes de curto-circuito, protegendo os equipamentos e a rede elétrica de aci-
dentes provocados por alteracées de corrente. O dimensionamento da corrente nominal de disjun-
tores termomagnéticos é feito tendo como variaveis a corrente de projeto do circuito e a capacidade
de condugdo de corrente do condutor considerando as caracteristicas de temperatura e agrupa-
mento da instalacdo. Todos os disjuntores utilizados na instalacdo devem atender ao padrdo
IEC/DIN.

A protecdo da subestacdo sera realizada através de disjuntor termomagnético de baixa ten-
sdo, o disjuntor devera possuir corrente nominal de 450 A e corrente de curto circuito de 36 kA.

Considerando que o ramal de entrada serd composto de dois cabos por fase de 120mm? ins-
talado embutido em eletroduto, para um fator de correcdao de agrupamento de 1,0 e fator de cor-
recdo de temperatura de 1,0 (302C), teremos que a corrente suportada pelo condutor é de 454 A.
Considerando dois condutores por fase de 120mm? e método de instalacdo enterrado no solo, o
ramal de carga possuira uma capacidade de condugdo de 480 A (FCA e FCT unitdrios, temperatura
do solo de 209C).

Sabendo que a corrente de projeto da edificacdo é de 404,73 A (Conforme indicado nos itens
posteriores deste diagrama), verificamos que o valor do disjuntor esta adequadamente dimensio-
nado estando acima do valorde corrente demandada calculada e abaixo da capacidade de condugdo
de corrente do ramal de entrada.

Corrente de projeto Corrente disjuntor Ampacidade Ampacidade
Ramal de carga Ramal de entrada
407,73 A <450 A <454 A <480A

5.2.2.5- CONDUTORES E ELETRODUTOS

Os condutores de baixa tensdo deverao ser cabos unipolares de cobre, com isolagdao 902C em
EPR, HEPR ou XLPE, com cobertura termoplastica ST2, tens&o de isolamento 0,6/1 kV, encordoa-
mento classe 5, conforme ABNT NBR 7286 e ABNT NBR 7287.

N3o sdo permitidas emendar nos circuitos alimentadores (entre transformador e quadro de
medicdo e entre quadro de medi¢do e QD geral);

Os condutores de neutro devem possuir isolagdo na cor azul (ou serem identificados com fita
desta cor), a cor azul devera ser utilizada exclusivamente para identificacdo dos condutores de neu-
tro. Os condutores de neutro deverdo possuir as mesmas caracteristicas dos condutores de fase.
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Devera ser previsat uma sobra de dois metros de cabo em cada caixa de passam dos circuitos
subterraneos.

Em redes secundarias de distribuicdo adotou-se como padrdo a utilizagcao das cores Preta,
Branca (Cinza) e Vermelha para os condutores fase (fase A, B e C, respectivamente) com utilizacdo
de anilhas ou etiquetas identificadoras para numerac3o das fases. E aconselhdvel manter esse pa-
drdo de cores também no ramal de entrada.

Ainda com relacgdo as cores dos condutores, em circuitos onde existam condutores de Retorno
seria interessante adotar para as mesmas cores diferentes dos condutores Fase, dessa forma tem-
se uma maior facilidade na execucdo e manutencao dos servicos.

O item 6.2.6.1.2 estabelece que a se¢do dos condutores Fase deva ser calculada de forma que
atenda todos os seguintes critérios: capacidade de conducdo de corrente do condutor, limite de
gueda de tensdo, valores nominais dos dispositivos de protecdo contra sobrecargas e curtos-circui-
tos e as se¢des minimas indicadas no item 6.2.6.1.1, sendo elas 1,5mm? para circuitos de iluminacdo
e 2,5mm? para circuitos de forca (condutores de cobre). Com relacdo aos condutores Neutro o item
6.2.6.2.2 estabelece que em circuitos monofasicos o mesmo deve apresentar a mesma se¢ao dos
condutores Fase.

O item 6.2.11.1 dessa mesma norma restringe as instalagdes elétricas o uso de eletrodutos
comercializados e apresentados para tal fun¢do tendo como principais caracteristicas serem nao-
propagantes de chamas e suportarem as solicitagdes mecanicas, quimicas, elétricas e térmicas as
quais sdo submetidos nas condi¢Bes das instalagdes.

O dimensionamento do didametro nominal dos eletrodutos é feito tendo como referéncia a
area total ocupada pelos condutores em seu interior, considerando a taxa maxima de ocupagao do
eletroduto em fung¢do do nimero de condutores, de acordo com o item 6.2.11.1.6.

5.2.3- CALCULO DE DEMANDA

5.2.3.1- DEMANDA EM KVA

TIPO DE CARGA POTENCIA FATOR DE DE-
INSTALADA DE- MANDA
(kVA) MANDA
(kVA)
(%)
Chuveiros, torneiras elétricas e aque- 27,20 60 16,32

cedores de dgua

lluminagdo e tomadas cozinha 38,14 60 22,88
lluminacgdo e tomadas de uso geral 40,50 35 14,18
Uso especifico 165,03 85 140,28
Edificagdo futura 105,00 70 73,50
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TOTAL 375,87 TOTAL 267,15

A demanda de 267,15 kVA para dimensionamento do transformador foi calculada conforme
fatores apresentados abaixo.

5.2.3.2- DEMANDA CONTRATADA

A demanda de 200 kW para fins de contrato de demanda foi calculada em comum acordo
entre projetista e cliente, sendo que o fator de demanda contratado utilizado foi estimado conforme
funcionamento previsto da unidade, sem considerar as edificagdes que ndo entraram em operagao
num primeiro momento.

5.2.4- GERADOR DE EMERGENCIA

5.2.4.1- ESPECIFICAGOES

Serd instalado na edificacdo um grupo gerador de emergéncia a diesel, destinado ao supri-
mento das cargas durante interrupg¢des no fornecimento de energia elétrica pela rede de distribui-
¢do da concessionaria.

O gerador serd do tipo carenado, com instalagdo externa a edificagao, devendo possuir carac-
teristicas construtivas e grau de protecdo compativeis com as condi¢cGes ambientais do local de ins-
talagao.

O sistema de transferéncia serd automatico, em transicdo aberta (open transition), sem pa-
ralelismo, ainda que momentaneo, entre o grupo gerador e a rede de distribuicdo da Celesc.

O Quadro de Transferéncia Automatica (QTA) devera ser instalado junto ao grupo gerador e
devera abrigar, no minimo, a Unidade de Supervisdo de Corrente Alternada (USCA), a Chave de
Transferéncia Automatica (ATS) e os dispositivos de protecdo e seccionamento dos circuitos prove-
nientes da rede e do grupo gerador (disjuntores).

A ATS devera realizar a transferéncia automatica da carga entre a fonte normal, proveniente
da rede de distribuicdo, e a fonte alternativa, proveniente do grupo gerador, sem permitir o fecha-
mento simultaneo das duas fontes. O equipamento devera possuir intertravamento mecanico e elé-
trico, de modo a impedir o paralelismo acidental entre a rede e o grupo gerador.

Deverdo ser instalados disjuntores tripolares no lado “fonte” e “gerador” do QTA. Os disjun-
tores possuirao corrente nominal de 450A.

O QTA devera possuir sinalizagdo e comandos necessarios para opera¢do automatica e ma-
nual, incluindo, no minimo, indicagdo da disponibilidade das fontes, posi¢cdo da ATS, alimentac¢do
pela rede ou pelo grupo gerador e indicacao de falhas.

A USCA devera realizar a supervisdo do grupo gerador, incluindo partida e parada automatica,
monitoramento das grandezas elétricas e mecanicas necessarias, deteccdo de falha da rede e inter-
face de comando com o sistema de transferéncia automatica.
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5.2.4.2- DIMENSIONAMENTO DO GERADOR

O dimensionamento do gerador foi realizado através do calculo de demanda (Dn apresentado
anteriormente neste memorial) e adi¢cdo do Fator de Poténcia (FP) e Fator de Seguranca (FS) a este
valor, conforme indicado na equacdo a seguir:

_DnxFS
9= "Fs
Considerando um fator de poténcia de 0.80 e fator de seguranca de 1.25, obtemos uma de-

manda de geracdo necessdria conforme calculado a seguir:

b 26715%125 _
9="9o80 "

Deste modo, utilizaremos um gerador de emergéncia com poténcia nominal minima de 420
kVA.

5.2.4.3- MODELO DE REFERENCIA

Para o projeto foi considerado o seguinte modelo:
Equipamento: Grupo gerador carenado 460 kVA, 1800 RPM 60 HZ
Marca: Stemac

Modelo: DC13 072A 02-12

Dimensdes SL (mm) Dimensdes SSL (mm)
Massa Massa Consumo comb.
kVA kWe kVA  kWe Modelo N°CIL. C L A (Kgg C L A (Kg)  (I/h) (100% carga)

460 368 424 339 DC13072A02-12 6 4800 1200 2370 4100 4800 1200 2430 4175 852

* Consumo a 100% de carga — Prime.

STEMAL

CRUPOS GERADORES
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Obs. O modelo pode sofrer alteracdo conforme necessidade apontada pelo fabricante, ou
mesmo por escolha do contratante.

5.2.5- RECOMENDAGOES FINAIS

O presente memorial descritivo e o projeto elétrico tratam-se, de leitura obrigatéria pelas
partes envolvidas por orientar a execucdo das instalagbes elétricas anteriormente mencionadas.

E importante destacar que toda execucdo de servicos que envolvem eletricidade deve ser
feita por profissional com formacao especifica na drea e qualificado para tal. Garante-se dessa forma
a execucao dos servicos com maior qualidade, funcionalidade, seguranca e respeito as normas téc-
nicas e legislacdo, além da possibilidade de atribuir a esse profissional a responsabilidade técnica
pelos servicos prestados.

A empresa executora dos servicos devera realizar todos os testes de isolacdo e continuidade
dos condutores, continuidade elétrica e resisténcia de aterramento do sistema de aterramento e
realizacdo dos ensaios de protecdo dos disjuntores e do gerador.

Apds e execugdo da obra devera ser disponibilizado um documento as-built indicando as al-
teracdes do projeto executado em relacdo ao projeto original.
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6.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO

Sesc José Mendes

Floriandpolis
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6.1- CABEAMENTO ESTRUTURADO

6.1.1- NORMAS TECNICAS

Os servigos, materiais, equipamentos e procedimentos de instalacao deverao atender, no mi-
nimo, as normas técnicas abaixo relacionadas, em suas versdes vigentes na data da execucdo da
obra, bem como as demais normas aplicaveis ao objeto:

e ABNT NBR 14565:2024 — Cabeamento estruturado para edificios comerciais e data
centers;

e ANSI/TIA-568.3 — componentes de cabeamento de fibra dptica (ultima edicdo vi-
gente);

e ANSI/TIA-569 — Telecommunications Pathways and Spaces (ultima edigdo vigente);

e ANSI/TIA-606 — infraestrutura e espacos de telecomunicacbes (Ultima edicdo vi-
gente);

e ANSI/TIA-607 — Aterramento e equipotencializagdo de telecomunicag¢des para insta-
lagBes de clientes (Ultima edigdo vigente);

e ANSI/TIA-598 — Codificagdo por cores de cabos de fibra dptica;

e ANSI/TIA-758 — Norma de infraestrutura de telecomunicacBes externa de proprie-
dade do cliente;

e |EC 61280-4-1 — Procedimentos de ensaio de subsistemas de comunicagao por fibra
Optica — Planta de cabos instalada — Medigdo de atenuagao em fibras multimodo;

e |EC 61280-4-5 — Procedimentos de ensaio de subsistemas de comunicagdo por fibra
Optica — Planta de cabos instalada — Medicdo de atenuacdo em cabeamento de fibra
Optica monomodo;

e ISO/IEC 11801 — Tecnologia da informagdo — Cabeamento genérico para instalacbes
de clientes;

e ISO/IEC 14763-2 — Tecnologia da informacdo — Implementacdo e operagdo de cabea-
mento — Parte 2: Planejamento e instalagao;

e ISO/IEC 14763-3 — Tecnologia da informacdo — Implementacdo e operacdo de cabea-
mento — Parte 3: Ensaios de cabeamento de fibra dptica;

6.1.2- Introducgdo

O presente memorial tem como objetivo descrever o projeto de telecomunicacGes referente
ao complexo do SESC José Mendes, composto por diferentes edificacdes, contemplando a interliga-
¢do por fibra dptica através de ramal subterraneo entre o rack instalado na edificagdo denominada
“SESC Centro de Distribuicao” e o rack instalado na edificacdo denominada “SESC Congelados”.

Para a interligacdo entre as edificagdes sera prevista infraestrutura subterranea composta por
eletrodutos e caixas de passagem, destinada ao encaminhamento dos cabos dpticos.
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Nos racks existentes das edificacbes serao instalados distribuidores internos épticos (DIOs),
destinados a terminagdo, organizacdo e conexao das fibras dpticas do ramal de interligacdo.

6.1.3- Fibra Otica
Nesta aplicagdo sera utilizado um ramal éptico externo (enterrado) composto de dois basbos
Opticos de 6 fibras monomodo (SM), 9/125 pum, 0S2.

A fibra devera ser adequada para uso externo e possuir prote¢do contra umidade e protecdo
anti-roedor.

6.1.4- Ramal subterraneo

Para a conexdo entre as edificagdes sera utilizado um ramal subterraneo, o ramal serd langado
na drea de circulacdo de veiculos e sera composto de eletrodutos flexiveis reforcados enterrados a
uma profundidade minima de 40cm e contara com a utilizacdo de caixas de passagem para as mu-
dancas de direcdo e em trechos maiores de 30 metros.

6.1.4.1- Eletroduto
O eletroduto do ramal subterraneo sera do tipo flexivel reforcado (PEAD) com secdo de
1.1/4”.

6.1.4.2- Valas
A marcacdo e a abertura das valas deverdo ser feitas de acordo com o projeto, seguindo o
alinhamento e nivelamento entre as caixas de passagem. As valas s6 deverdo ser abertas apds a
verificacdo da existéncia de todas as tubulagdes interferentes, quando indicadas no projeto.

Nas interferéncias nao previstas deverdo ser evitadas as curvas de raio pequeno e variagao
do nivel a fim de nao formar pontos baixos de acumulagao de agua.

Se possivel, todo o trecho entre caixas de passagem devera ser escavado de uma sé vez antes
da preparac¢do da base.

O material escavado, que se utilizara no reaterro, podera ser depositado ao longo da escava-
¢do a uma distancia que ndo perturbe a execu¢do dos servicos.

As valas deverdo manter-se limpas de terra, desmoronamento, entulhos e secas durante a
execuc¢ao dos servicos.

A base devera ficar uniformemente distribuida, e o material convenientemente compactado.
Caso ndo haja indicacdo em projeto a respeito da declividade da vala entre duas caixas de passagem,
esta devera ser, no minimo, de 0,25%, a fim de proporcionar o escoamento de agua. Ndo deverd
haver, entre duas caixas de passagem, pontos baixos que provoquem a acumula¢do de agua nos
eletrodutos. No caso de solo de baixa resisténcia, deverdo ser utilizadas fundac¢des, que estardo
definidas em projeto ou em conformidade com a orientagdo da FISCALIZACAO.

O topo da rede de eletrodutos devera ficar na profundidade minima de 0,40 m da superficie.
Antes da concretagem do envelope, devera ser feita uma rigorosa inspecdo nos eletrodutos.

Os eletrodutos deverdo sobressair de, no minimo, 0,50 m do envelope e as extremidades dos
dutos deverao ser adequadamente tampadas.
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As dimensdes dos envelopes deverdo ser determinadas de acordo com as seguintes prescri-
¢oes:

e a distdncia minima entre faces externas de eletrodutos paralelos deverd ser de 50
mm;

e adistancia minima da face externa de um eletroduto a face do envelope sera de 75
mm, para as laterais, e de 100 mm na parte inferior e superior.

6.1.4.3- Caixa de passagem
As caixas de passagens deverao ser de concreto ou alvenaria, com dimensoes internas mini-
mas de 30x30cm com profundidade de 40cm.

As caixas deverao possuir tampa de concreto ou ferro nodular com resisténcia mecanica ade-
guada para utilizacdo em locais de circulacdo de veiculos.

6.1.5- Racks
Os racks indicados em projeto sdo existentes e foram previstos nos projetos das edificagdes
“SESC Centro de Distribuicdo” e “SESC Congelados”.

Nos racks existentes serdo instalados os DIOs e os respectivos acessorios necessarios a termi-
nacao, organizacao e conexdao dos cabos Opticos do ramal de interligacao.

Ndo estdo previstas, neste escopo, alteracdes ou substituicdes dos racks existentes, salvo
qguando identificada incompatibilidade para instalagdo dos componentes previstos neste projeto.

6.1.5.1- DIO
Em cada rack devera ser instalado um DIO 12Fo com conectores de Fo tipo LC/UPC mono-
modo.

6.1.5.2- Bandeja de fixacao
Se necessdrio, para posicionamento dos DIOs, deverao ser instaladas bandejas de fixagdo de
4 pontos, adequadas para rack 19” construidas em ago carbono e acabamento na cor preta.

6.1.6- Identificagdao e terminagao
As fibras dpticas deverdo ser devidamente identificadas e organizadas nos DIOs de ambas as
edificagdes, mantendo-se a correspondéncia entre as fibras nas duas extremidades do enlace.

A terminacdo das fibras deverd ser realizada por método compativel com o sistema adotado,
preferencialmente por fusdo em pigtails dpticos, utilizando componentes compativeis com fibra
monomodo e com os adaptadores LC/UPC.

6.1.7- Certificacao

Apds a conclusdo da instalacdo do backbone éptico, deverdo ser realizados os ensaios e testes
de certificacdo de todos os enlaces dpticos instalados, previamente a entrada em operacdo do sis-
tema.

Os ensaios deverdo ser baseados na normativa ISO/IEC 14763-3 complementada pelas nor-
mativas IEC 61280-4-5 e IEC 61280-4-1 quando necessario, e deverdao contemplar, no minimo:

e inspecdo visual da integridade fisica dos cabos, caixas de terminagao, DIOs, conecto-
res, identificacOes e organizacdo interna;
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verificacdo da continuidade de todas as fibras dpticas instaladas;
inspecdo e limpeza dos conectores dpticos antes da realizacdo das medigdes;

medicdo da atenuacdo (perda de inser¢do) de cada enlace éptico, utilizando equipa-
mento apropriado, conforme as recomendacgGes aplicaveis para enlaces de fibra 6p-
tica monomodo;

verificacdo da correta identificacdo e correspondéncia das fibras em ambas as extre-
midades dos enlaces.

As medicGes deverdo ser executadas em todos os enlaces dpticos instalados, considerando o

enlace completo entre os pontos de terminacdo, incluindo conectores, emendas e demais compo-
nentes passivos pertencentes ao enlace.

Ao término dos ensaios, a contratada devera apresentar relatério técnico contendo, no mi-
nimo:

identificacdo de cada enlace ensaiado;
identificacdo das fibras testadas;
valores de atenuag¢do medidos;

identificacdo do equipamento de teste utilizado, incluindo fabricante, modelo e nu-
mero de série;

data de realizagao dos ensaios;

indica¢do de conformidade ou ndo conformidade de cada enlace em relagdo aos li-
mites de desempenho especificados para o sistema instalado.

Os valores medidos deverao ser compativeis com o or¢amento éptico do enlace, calculado

em fung¢do do comprimento da fibra, da quantidade de emendas e de conectores instalados, ndo
sendo aceitos enlaces com perdas superiores as previstas para os componentes especificados.

Os equipamentos utilizados para os ensaios épticos deverdo possuir certificado de calibragédo

valido. As medi¢Ges de perda de inser¢ao deverdo ser realizadas por meio de OLTS (Optical Loss Test
Set), conforme ISO/IEC 14763-3, sendo recomendada a utilizacdo de equipamentos Fluke Networks
CertiFiber Pro, Viavi, EXFO ou equivalente.

Todos os equipamentos utilizados para a certificacdo deverdo possuir certificado de calibra-

¢do emitido a um periodo inferior a um ano da data de medi¢do. Uma cdpia do certificado devera
ser enviada junto com os demais documentos de certificacdo.

OUTUBRO /2026 Diretoria de Administragao e Servigos (DAS) pagina

100



MEMORIAL DESCRITIVO

%c Subestagéo e Acessos
Sesc José Mendes

V. DESMOBILIZA(;AO, LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL - CONDIC@ES E NORMAS
Ao término dos servicos, a contratada devera promover a desmobilizacdo dos equipamentos,
instalacdes e estruturas provisdrias, bem como realizar a destinacdo adequada de residuos, entu-

Ihos e sobras de materiais.

Concluidos todos os servicos, cabera a contratada executar limpeza geral e minuciosa da obra,
incluindo a remocao integral de detritos, manchas e residuos decorrentes da execu¢ao dos traba-
Ihos.

Antes da entrega da obra, deverdo ser realizados testes e verificacdes de funcionamento de to-
das as instalacdes, assegurando o pleno funcionamento das edificacdes e sua imediata utilizacdo
pelos usuarios.

OBSERVACOES:

Todos os materiais removidos que forem referentes aos servi¢os de demoli¢do e/ou pecas
que sobrarem em circunstancia das obras deverao ser removidos por conta da Empresa Constru-
tora (entulhos, sobras de materiais que nao forem reaproveitadas, entre outros).

VI. ANEXOS
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ANEXO 1

PROJETO URBANIZAGAO E ASSESSIBILIDADE
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ANEXO 2

PROJETO DE PAISAGISMO
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ANEXO 3

PROJETO ESTRUTURAL
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ANEXO 4

PROJETO DRENAGEM
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ANEXO 5

PROJETO DE ILUMINAGAO EXTERNA
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ANEXO 6

PROJETO DE SUBESTACAO
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ANEXO 7

PROJETO DE PAVIMENTACAO
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ANEXO 8

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
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ANEXO 9

PROJETO ARQUITETONICO REFORMA GUARITA
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