
Quadra Curitibanos
ORÇAMENTO DISCRIMINADO GLOBAL - MATERIAL E MÃO DE O BRA

CUSTO DE MERCADO

DISCRIMINAÇÃO 
UNID

.
QTDE.

MATER. 
UNIT. 
(R$)

M.D.O. 
UNIT. 
(R$)

TOTAL 
UNIT. 
(R$)

MATER. 
TOTAL (R$)

M.D.O. 
TOTAL (R$)

TOTAL ÍTEM 
(R$)

1 DESPESAS INICIAIS

 1.1 
IMPOSTOS E SEGUROS(RISCOS DE 
ENGENHARIA/RESPONSABILIDADE CIVIL

m² 363,75
0,00 0,00 0,00 0,00

 1.2 
Anotação De Responsabilidade Técnica - Valor Mínimo - 
CREA SC

un 1
0,00 0,00 0,00 0,00

 1.3 
Taxas De Legalização (Alvará, Habite-Se, Vistoria Corpo De 
Bombeiros, Etc)

m² 363,75
0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 0,00 0,00
0,00

2 SERVIÇOS INICIAIS
 2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 155 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.3 
EXECUCAO DE DRENO VERTICAL COM PEDRISCO, 
DIAMETRO 200MM

M 307
0,00 0,00 0,00 0,00

 2.4 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 78,5
0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 0,00 0,00
0,00

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 3.1 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES (3 dias por semana, aplicando no 
canteiro de obras 5h/dia, durante 4 meses de obra)

H 240

0,00 0,00 0,00 0,00

 3.2 
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 4
0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 0,00 0,00
0,00

4 PROJETOS AS BUILTS
 4.1 PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA m² 363,75 0,00 0,00 0,00 0,00

 4.2 
Documentação "as built" (obra:Sergipetec) - Referente aos 
complementares

un 1
0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 0,00 0,00
0,00

5 INFRA E SUPRAESTRUTURA

 5.1 
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. 
CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM 
UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³ 30
0,00 0,00 0,00 0,00

 5.2 

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO 
QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, 
INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

M 60

0,00 0,00 0,00 0,00

 5.3 
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 
AF_05/2021

UN 12
0,00 0,00 0,00 0,00

 5.4 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 21,1
0,00 0,00 0,00 0,00

 5.5 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 54,1
0,00 0,00 0,00 0,00

 5.6 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 179
0,00 0,00 0,00 0,00

 5.7 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 333
0,00 0,00 0,00 0,00

 5.8 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA 
N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_07/2019

m³ 47,3

0,00 0,00 0,00 0,00

 5.9 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

m³ 58,2
0,00 0,00 0,00 0,00

 5.10 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-
92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

m² 363,75
0,00 0,00 0,00 0,00

 5.11 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 96
0,00 0,00 0,00 0,00
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 5.12 
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO 
ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. 
AF_04/2022

m² 363,75
0,00 0,00 0,00 0,00

 5.13 

PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA 
ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM 
ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. 
AF_11/2017

M 7,5

0,00 0,00 0,00 0,00

 5.14 
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL   I 
12     X 5 1/4

KG 3637,5
0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 0,00 0,00
0,00

6 PAREDES E ELEMENTOS DIVISÓRIOS

 6.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 104,48

0,00 0,00 0,00 0,00

 6.2 
Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado 
natural ondulada e=0,5mm - Fechamento lateral

m² 166,22
0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 0,00 0,00
0,00

7 COBERTURAS E PROTEÇÕES

 7.1 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, 
COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 4365

0,00 0,00 0,00 0,00

 7.2 ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 20m m² 63,63 0,00 0,00 0,00 0,00

 7.3 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 436,5
0,00 0,00 0,00 0,00

 7.4 
CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 
6mm

m² 63,63
0,00 0,00 0,00 0,00

 7.5 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 85
0,00 0,00 0,00 0,00

 7.6 

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 
125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, 
SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 45

0,00 0,00 0,00 0,00

 7.7 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 24
0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 0,00 0,00
0,00

8 REVESTIMENTOS

 8.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 208,96

0,00 0,00 0,00 0,00

 8.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 208,96

0,00 0,00 0,00 0,00

 8.3 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 
5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 300

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 0,00 0,00
0,00

9 PINTURA/IMPERMEABILIZAÇÕES
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 9.1 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 208,96
0,00 0,00 0,00 0,00

 9.2 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

m² 208,96
0,00 0,00 0,00 0,00

 9.3 
PINTURA DE DEMARCACAO EM PISO DE QUADRA 
POLIESPORTIVA

m² 363,75
0,00 0,00 0,00 0,00

 9.4 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, 
COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

m² 271,36
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00

10 ELÉTRICA

 10.1 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 250,65
0,00 0,00 0,00 0,00

 10.2 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 963
0,00 0,00 0,00 0,00

 10.3 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 200
0,00 0,00 0,00 0,00

 10.4 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2
0,00 0,00 0,00 0,00

 10.5 TOMADA - PLUG 3P+T 63A 220/240V N-4579 STECK UN 1 0,00 0,00 0,00 0,00

 10.6 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4
0,00 0,00 0,00 0,00

 10.7 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1
0,00 0,00 0,00 0,00

 10.8 
Disjuntor monopolar 6 A, padrão DIN (linha branca), curva de 
disparo C - Rev 01_05/2022

un 2
0,00 0,00 0,00 0,00

 10.9 
Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN 
(Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA

un 1
0,00 0,00 0,00 0,00

 
10.10 

Disjuntor termomagnetico tripolar  70 A, padrão DIN 
(Europeu - linha branca), curva C, 10KA

un 2
0,00 0,00 0,00 0,00

 
10.11 

REFLETOR HOLOFOTE SUPERLED 100W UN 12
0,00 0,00 0,00 0,00

 
10.12 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 75

0,00 0,00 0,00 0,00

 
10.13 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 35

0,00 0,00 0,00 0,00

 
10.14 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1

0,00 0,00 0,00 0,00

 
10.15 

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" UN 18
0,00 0,00 0,00 0,00

 
10.16 

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 
EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E 
ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM 
PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE 
ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017

M 85,42

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 0,00 0,00
0,00

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 11.1 
CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - 
EXECUÇÃO

UN 2
0,00 0,00 0,00 0,00

 11.2 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 50
0,00 0,00 0,00 0,00

 11.3 Luva de pvc diâm = 4" un 32 0,00 0,00 0,00 0,00
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 11.4 Curva de 90º de pvc rígido diâm = 4" un 18 0,00 0,00 0,00 0,00

 11.5 
Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, 
diâm = 100 x 100mm

un 4
0,00 0,00 0,00 0,00

 11.6 
Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm 
= 100mm

un 6
0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 0,00 0,00
0,00

12 INSTALAÇÕES PCI

 12.1 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED 
DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4
0,00 0,00 0,00 0,00

 12.2 
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG 
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4
0,00 0,00 0,00 0,00

 12.3 

Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com 
aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:45x18cm, para 
fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive 
correntes e instalação

un 5

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 0,00 0,00
0,00

13 LIMPEZA
 13.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 363,75 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 0,00 0,00
0,00

VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado) 0,00
VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado) 0,00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO 0,00

COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRA
DESCRIÇÃO
Garantia/Seguro (S) 0,00
Risco (R) 0,00 Fórmula para determinação do BDI
Despesas Financeiras (CDB fev/15) (DF) 0,00 (Conforme determinação do Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário)
Administração Central (AC) 0,00
Lucro (L) 0,00
Tributos (I) 0,00

COFINS 0,00
PIS 0,00

CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)
0,00

ISS (Referente a Prefeitura de Concórdia) 0,00

BDI A SER APLICADO 0,00

BDI APLICADO SOBRE O  TOTAL DE MATERIAL - Obra 0,00
BDI APLICADO SOBRE O TOTAL DE MÃO DE OBRA - Obra 0,00

VALOR TOTAL DO BDI - OBRA 0,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 

VALOR TOTAL MATERIAL (Custo de mercado + BDI) 0,00
VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (Custo de mercado + BDI) 0,00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO 0,00

Profissional responsável pelo orçamento:
Número de Registro no CREA ou CAU: Assinatura

Número da ART ou RRT:
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