ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC - SESC SC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DE SC - (SC)

Licitação: (Ano: 2023/ SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC / Nº Processo: 81093)

às 10:00:49 horas do dia 25/08/2023 no endereço (CI 55) RUA FELIPE SCHMIDT 785, bairro CENTRO, da cidade de FLORIANOPOLIS - SC, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). EDUARDO ANTUNES ALVES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 81093 - 2023/237/2023 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO SESC ESCOLA VILA NOVA.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - IMPLANTAÇÃO DO SESC ESCOLA VILA NOVA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
24/08/2023 19:03:54:540	CONSTRUTORA STEIN LTDA	R$ 29.065.274,02
24/08/2023 15:15:56:904	DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 29.419.850,00
22/08/2023 12:04:21:694	MR SOLUCAO EM CONSTRUIR LTDA	R$ 24.116.080,48
24/08/2023 13:51:40:383	PROJETEC CONSTRUCOES LTDA	R$ 22.000.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - IMPLANTAÇÃO DO SESC ESCOLA VILA NOVA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/08/2023 10:42:06:670	MR SOLUCAO EM CONSTRUIR LTDA	R$ 21.579.000,00
25/08/2023 10:42:00:319	PROJETEC CONSTRUCOES LTDA	R$ 21.581.000,00
25/08/2023 10:09:29:451	CONSTRUTORA STEIN LTDA	R$ 28.700.000,00
25/08/2023 10:08:52:994	DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 28.780.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 25/08/2023, às 10:45:57 horas, no lote (1) - IMPLANTAÇÃO DO SESC ESCOLA VILA NOVA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 30/08/2023, às 11:53:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/08/2023, às 11:53:46 horas, no lote (1) - IMPLANTAÇÃO DO SESC ESCOLA VILA NOVA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender ao solicitado em edital. No dia 04/09/2023, às 15:20:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/09/2023, às 15:20:39 horas, no lote (1) - IMPLANTAÇÃO DO SESC ESCOLA VILA NOVA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender ao solicitado em edital.

No dia 04/09/2023, às 15:20:39 horas, no lote (1) - IMPLANTAÇÃO DO SESC ESCOLA VILA NOVA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MR SOLUCAO EM CONSTRUIR LTDA com o valor R$ 21.579.000,00.

às08:18:28 do dia 15/08/2023 as seguintes datas foram alteradas por ANTONIO AUGUSTO SUDBRACK TRAVI: abertura de propostas (de 15/08/2023-09:00:00 para 25/08/2023-09:00:00); inicio da disputa (de 15/08/2023-10:00:00 para 25/08/2023-10:00:00)

No dia 04/09/2023, às 16:16:23 horas, a autoridade competente da licitação - ANTONIO AUGUSTO SUDBRACK TRAVI - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

EDUARDO ANTUNES ALVES
Pregoeiro da disputa

ANTONIO AUGUSTO SUDBRACK TRAVI
Autoridade Competente

LEONARDO CIPRIANO NUNES
Membro Equipe Apoio

Proponentes:

83.495.275/0001-70 CONSTRUTORA STEIN LTDA
31.109.919/0001-41 DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA
37.894.558/0001-78 MR SOLUCAO EM CONSTRUIR LTDA
81.024.408/0001-03 PROJETEC CONSTRUCOES LTDA