ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC - SESC SC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DE SC - (SC)

Licitação: (Ano: 2023/ SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC / Nº Processo: 101037)

às 09:01:35 horas do dia 23/08/2023 no endereço (CI 55) RUA FELIPE SCHMIDT 785, bairro CENTRO, da cidade de FLORIANOPOLIS - SC, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). EDUARDO ANTUNES ALVES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 101037 - 2023/275/23-GIN que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE LAJE ARMADA APOIADA SOBRE SOLO PARA NOVO BLOCO DO SESC TUBARÃO.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - LOTE 1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
22/08/2023 18:32:17:052	ALTHOFF ENGENHARIA LTDA	R$ 201.830,00
22/08/2023 11:58:49:288	MR SOLUCAO EM CONSTRUIR LTDA	R$ 201.832,28

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - LOTE 1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/08/2023 09:22:03:557	ALTHOFF ENGENHARIA LTDA	R$ 21.715,00
23/08/2023 09:22:31:671	MR SOLUCAO EM CONSTRUIR LTDA	R$ 201.718,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 23/08/2023, às 09:29:07 horas, no lote (1) - LOTE 1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 28/08/2023, às 08:15:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/08/2023, às 08:15:15 horas, no lote (1) - LOTE 1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EDUARDO ANTUNES ALVES - desclassificou o fornecedor: ALTHOFF ENGENHARIA LTDA. No dia 04/09/2023, às 18:07:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/09/2023, às 18:07:44 horas, no lote (1) - LOTE 1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender ao solicitado em edital. No dia 08/09/2023, às 10:25:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2023, às 10:25:41 horas, no lote (1) - LOTE 1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender ao solicitado em edital.

No dia 08/09/2023, às 10:25:41 horas, no lote (1) - LOTE 1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MR SOLUCAO EM CONSTRUIR LTDA com o valor R$ 201.718,00.

No dia 28/08/2023, às 08:15:14 horas, o Pregoeiro da licitação - EDUARDO ANTUNES ALVES - desclassificou o fornecedor - ALTHOFF ENGENHARIA LTDA, no lote (1) - LOTE 1 - FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. O motivo da desclassificação foi: Licitante não atendeu ao item 6 do edital.

No dia 08/09/2023, às 11:51:47 horas, a autoridade competente da licitação - ANTONIO AUGUSTO SUDBRACK TRAVI - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

EDUARDO ANTUNES ALVES
Pregoeiro da disputa

ANTONIO AUGUSTO SUDBRACK TRAVI
Autoridade Competente

LEONARDO CIPRIANO NUNES

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

29.121.994/0001-86 ALTHOFF ENGENHARIA LTDA

37.894.558/0001-78 MR SOLUCAO EM CONSTRUIR LTDA