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 OBJETIVO 

 

O objetivo do presente memorial descritivo é o de complementar as 

informações contidas no laudo técnico e no orçamento apresentado. Indica também 

procedimentos de execução da obra, os quais deverão ser respeitados fielmente pela 

empresa responsável pela execução. 

 

AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 

 

A EMPRESA CONTRATADA para execução dos serviços deverá submeter à 

apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, amostras ou catálogos dos materiais 

que venham em substituição aos especificados para a obra, sob pena de impugnação 

dos trabalhos porventura executados. 

 

DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, as 

normas técnicas brasileiras vigentes (ABNT NBR) e o memorial descritivo. Deverão 

ser observadas, também, as demais instruções contidas na Carta-convite da presente 

licitação. 

 

1. Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum 

serviço extra por diferenças entre as medidas constantes no orçamento e o 

existente. 

2. Os serviços deverão ser programados e submetidos a prévia apreciação da 

Gerência da unidade a que se destinam os serviços, com a qual a empresa 

deverá manter perfeito entendimento, no tocante a pessoal e horários de 

trabalho, conforme etapas de obra e horários pré-determinados 
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3. Compete a EMPRESA CONTRATADA fazer prévia visita ao local da obra para 

proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e 

materiais a empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade observada no 

memorial descritivo ou no laudo técnico, deverá ser previamente esclarecida 

junto ao SETOR DE PROJETOS E OBRAS, visto que, após apresentada a 

proposta, o SESC não acolherá nenhuma reivindicação. 

4. Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da 

FISCALIZAÇÃO e com autorização por escrito dela. 

5. Ficará a EMPRESA CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, 

sendo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências, 

ficando a etapa correspondente considerada não concluída. 

6. Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas pela obra 

deverão ser recuperadas, utilizando-se material idêntico ao existente no local, 

procurando-se obter perfeita homogeneidade com as demais superfícies 

circundantes. Todo e qualquer dano causado às instalações da Unidade, por 

elementos ou funcionários da contratada, deverá ser reparado sem ônus para 

o SESC. 

7. A obra deverá ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e 

qualquer entulho ou pertence da EMRPESA CONTRATADA, e com as 

instalações em perfeito funcionamento. 

8. No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência 

de acidentes na obra, informamos que, durante a execução dos trabalhos 

deverá ser rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério 

do Trabalho "(NR-18 Obras de Construção, Demolição e Reparos) e a NR-35 

para trabalhos em altura. 

9. Ficará a EMPRESA CONTRATADA obrigada a fornecer a seus operários 

uniformes e crachás para sua identificação durante a execução da obra, bem 

como, fornecer equipamentos de segurança. 
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10. A execução da obra deverá ser exercida por profissional habilitado pelo CREA 

e encarregado geral, com seus postos de trabalho junto ao canteiro de obras. 

11. O acesso de pessoas e materiais à obra, bem como sua guarda e 

administração serão de responsabilidade da EMPRESA CONTRATADA. 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

Conforme acordo prévio mantido com a gerência da Unidade. 

ELABORAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO E LAUDO TÉCNICO 

 

Empresa responsável pela elaboração do Laudo Técnico de Inspeção Predial 

e Memorial descritivo. 

 

JM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA LTDA 

38.218.230/0001-02 
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 DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 

 

A presente obra compreende a reforma da cobertura e das unidades internas 

com sinal de umidade SESC Escola Criciúma. 

 

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

De maneira simplificada, os serviços necessários para recuperação dos 

sistemas estão descritos a seguir, e serão detalhados posteriormente nos próximos 

subcapítulos. 

 

1. Substituição completa do telhado de fibrocimento; 

2. Lavagem e manutenções do telhado metálico; 

3. Substituição das calhas metálicas por calhas impermeabilizadas com manta 

asfáltica aluminizada; 

4. Tratamento de fissuras em ambientes internos; 

5. Tratamento dos elementos de madeira na cobertura e substituições; 

6. Limpeza e verificação final da obra, com remoção e transporte de todos os 

entulhos e demais elementos inutilizáveis para local apropriado; 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS:  

 

Apresentamos a seguir a descrição detalhada dos serviços e materiais que 

deverão ser utilizados para a reforma. Qualquer modificação deverá ser comunicada 

ao Setor de Projetos e Obras do SESC e ter a sua devida aprovação. 
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 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO 

 

Os serviços iniciais e administração descritos abaixo deverão ser observados 

pela empresa. 

 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

A empresa deverá fornecer a ART de todos os responsáveis técnicos 

indicados. 

 

TAXAS DE LEGALIZAÇÃO  

Inclui alvará, habite-se, vistoria corpo de bombeiros. A EMPRESA 

CONTRATADA providenciará toda a legalização da obra, junto aos órgãos 

competentes, tais como: CREA, INSS, Prefeitura Municipal etc. e fornecerá todos os 

comprovantes para o SESC; 

 

PLACAS DA OBRA 

Caberá a empresa providenciar a instalação na obra, de placas normativas de 

identificação do construtor e a de divulgação indicada pelo SESC.  

 

ENGENHEIRO JUNIOR - RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO  

A empresa manterá no canteiro de obras, durante todos os dias de execução 

da obra, o Engenheiro responsável pela execução com conhecimento suficiente para 

execução dos serviços especificados; 

 

FERRAMENTAL, EPCS E EPIS 

Serão de competência e responsabilidade da EMPRESA CONTRATADA, 

todas as despesas com ferramentais e equipamentos durante a execução da obra, 

inclusive guarda e vigilância. Todo o pessoal que trabalha na obra deverá estar 

equipado com EPIs (equipamentos de proteção individual), bem como serem 

fornecidos os necessários EPCs (equipamentos de proteção coletiva). Todos os 
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operários deverão estar uniformizados, com a identificação da empresa, inclusive os 

terceirizados. Não será aceito no canteiro de obras funcionários trabalhando de 

chinelo e sem camisa. Os visitantes, também, deverão usar capacetes quando no 

interior da obra, para isto a empresa deverá ter à disposição 6 capacetes na cor branca 

com a indicação “visitante”. 

 

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 

A empresa deverá manter a obra permanentemente limpa, sem entulhos, e 

materiais que possam provocar acidentes 
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 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

 

A instalação do canteiro de obras descrito abaixo deverá ser observada pela 

EMPRESA CONTRATADA, para Reforma do Prédio locado do Centro de Atividades 

de SESC Mafra: 

 

INSTALAÇÃO DE ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA 

Serão por conta e responsabilidade da EMPRESA CONTRATADA, todas as 

despesas de ligações e consumo das redes de distribuição e energia elétrica, de água 

e de esgoto durante a execução da obra, bem como as ligações definitivas. 

 

BARRACÃO DA OBRA 

O barracão será construído de acordo com as necessidades da obra. As 

dependências do prédio a ser reformado poderá servir de barracão para a obra a ser 

executada, devendo ter as áreas destinadas para este uso devidamente delimitada. 

 

As dependências de uso do pessoal que trabalhará na execução da obra 

contarão com banheiros dotados de chuveiros, vasos sanitários e lavatórios, dotados 

de armários tipo escaninho, refeitório dotado de equipamentos para aquecimento de 

comida, se necessário, bem como deverá haver um compartimento especial para a 

Fiscalização do SESC com sanitário e equipado com mesa e cadeiras ou banquetas 

e luminária de lâmpadas fluorescentes. 
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 DEMOLIÇÕES  

 

Deverá ser promovida as demolições indicadas no laudo técnico, bem como, 

a retirada de equipamentos, tanques e/ou máquinas encontradas no prédio que não 

sejam de interesse do SESC. Os materiais e equipamentos a serem utilizados na 

execução dos serviços de demolições e remoções atenderão às prescrições da NBR 

5682. 

Os materiais serão cuidadosamente armazenados em local seco e protegido. 

Antes do início dos serviços, a EMPRESA CONTRATADA a procederá a um 

detalhado exame e levantamento da edificação ou estrutura a ser demolida. Deverão 

ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos 

utilizados na construção da edificação, as condições das construções da edificação, 

as condições das construções vizinhas, existência de porões, subsolos e depósitos 

de combustíveis e outros. 

As redes de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as 

canalizações de esgoto e águas pluviais deverão ser removidas ou protegidas. Os 

tapumes e outros meios de proteção e segurança serão executados conforme o 

projeto e as recomendações da NBR 5682. 

Os serviços de demolição deverão ser iniciados pelas partes superiores da 

edificação, mediante o emprego de calhas, evitando o lançamento do produto da 

demolição em queda livre. As partes a serem demolidas deverão ser previamente 

molhadas para evitar poeira em excesso durante o processo de demolição. Os 

materiais provenientes da demolição, reaproveitáveis ou não serão removidos para os 

locais indicados pela fiscalização. A EMPRESA CONTRATADA será responsável 

pela limpeza da área, ao término dos serviços. 

 

APLICAÇÃO 

 



 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

REFORMA COBERTURA SESC ESCOLA CRICIUMA 
 

 

 
Maio/2023 Gerência de Infraestrutura página  11 

 
Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional Sesc/SC | www.sesc-sc.com.br 

Rua Felipe Schmidt, 785, Centro, 88010-002 | Florianópolis/SC | Fone/Fax: (48) 3251 4802 

 

Remoção completa do telhado de fibrocimento, sem reaproveitamento e 

correto descarte, totalizando 620,12 m² 

Remoção de calhas metálicas, sem reaproveitamento e correto descarte, 

totalizando 208,25 metros lineares. 

Remoção de madeiramento do telhado, sem reaproveitamento e correto 

descarte, totalizando 62,01 m². 
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 IMPERMEABILIZAÇÕES 

 

MEMBRANA ACRÍLICA 

 

Com trincha ou escovão em uma demão de penetração e duas de cobertura, 

sempre uma após a secagem da anterior, entre a primeira e a segunda demão realizar 

a aplicação de tela de poliéster. As superfícies a serem pitadas deverão estar 

perfeitamente limpas, ásperas e desempenadas, para que haja boa aderência da 

membrana. 

 

Aplicação deve ser realizada na: 

Laje de cobertura, totalizando 60,59m² 
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 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS– SUPERFÍCIES INTERNAS E 

EXTERNAS 

 

REBOCO INTERNO 

 

TRAÇO/MATERIAL: Será aplicado revestimento com argamassa (reboco) de 

cimento, areia no traço 1:7 acrescidos de cal em pouca quantidade e aditivo 

plastificante do tipo “Morter” ou “Alvenarit”. Deverão ser feitos ensaios prévios para a 

obtenção da dosagem ideal.  

Poderão ser utilizadas argamassas de cal e areia industrializadas. Nestes 

casos as medidas serão as seguintes: 

a) Reboco Interno: 

 - 01 med. de cimento 

 - 04 med. de argamassa fina 

 - 03 med. de argamassa média 

 

 

ESPESSURA: A espessura do reboco será de aproximadamente 20 a 25 mm. 

 

ACABAMENTO: - O reboco será regularizado e desempenado, apresentando aspecto 

uniforme. Ë importante observar que para área externa, existem trechos com 

acabamento rústico e outros com acabamento liso.  

 

Os rebocos não poderão apresentar nenhum tipo de fissura. Antes de 

executar o serviço de reboco, deve-se molhar superficialmente a parede ou teto, 

favorecendo a pega e a aderência do chapisco.  As espessuras de paredes indicadas 

nas plantas são previstas com seu revestimento final, os quais estão indicados na 

relação geral de acabamentos. 

 

LOCALIDADES/QUANTIDADES 
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Hall do elevador 1m² 

Sala Projeto de Habilidades de estudo 1 m². 

 

CONTRAPISO EXTERNO 

 

Regularização do contrapiso, com traço de 1:3 cimento e areia grossa. Realizar a 

remoção de óleos e graxas, pulverulência, e aplicação de promovedor de aderência e 

aditivo impermeabilizante. Realizar a regularização do contrapiso em direção aos 

ralos. 

ESPESSURA FINAL: 2 cm 

OBSERVAÇÃO: Deverá ser executado contrapiso de concreto simples para 

assentamento do 

APLICAÇÃO: Em todos os locais onde havia calhas metálicas: 

 

LOCALIDADES/QUANTIDADES 

 

Telhado de fibrocimento – 89,92 metros lineares 

 

TRATAMENTO DE FISSURAS EM CONTRAPISO 

 

Deve-se realizar a abertura da fissura com disco diamantado, posterior 

limpeza com auxílio de aspirador e em sequência fazer a injeção da resina epóxi. 

 

Material: Argamassa Epóxi FR 117 – Hard 

 

 

LOCALIDADES/QUANTIDADES 

 

Laje de cobertura – 16,50 metros lineares. 
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 FORRO EM GESSO ACARTONADO 

 

Substituição de placas de forro de gesso acartonado, devem ser utilizadas 

placas do tipo ST, com a aplicação de fita nas emendas, massa para drywall. 

 

LOCALIDADES/QUANTIDADES 

 

Segundo pavimento – 4m² 

Ensino médio 3 – 2m² 

Ensino médio 2 – 2m² 

Corredor Primeiro pavimento – 2m² 

 

 PLACA CIMENTÍCIA  

 

Substituição de placas cimentícia que apresentam avarias na fachada, 

devendo ser aplicado fitas nas emendas e nivelamento com massa cimentícia base 

coat. A placa Cimentícia deve ser da Linha ETERPLAC Standard ou equivalente, 

produzida com a tecnologia CRFS - Cimento Reforçado com Fio Sintético, atendendo 

às normas ISO 8336 e NBR 15498 classe A3 

 

Platibanda: 5 m² 
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 COBERTURA 

 

TELHADO EM FIBROCIMENTO 

 

Remoção das telhas de fibrocimento, rufos metálicos e cumeeiras metálicas e 

posterior descarte adequado; 

Remoção parcial das fixações das cordoalhas do sistema de proteção  

Instalação de rufos metálicos com traspasse mínimo de 30 cm, sendo esses 

sobrepostos com os rufos de concreto já existente; 

 

10.1.1 LOCALIDADES/QUANTIDADES 

 

Rufos metálicos traspasse mínimo de 30 cm - 78m² 

 

TELHADO METÁLICO 

 

Telha Metálica – Tipo sanduíche 

Material: Telha metálica TPR25 - com isolamento de EPS 50 mm. 

Características: Telha superior na espessura de 0,5 mm em aço galvanizado, na cor 

cinza e telha inferior na espessura de 0,5 mm em aço galvanizado branco. 

Fabricante: Tuper S/A 

Aplicação: Nos locais onde havia telhas de fibrocimento. 

 

Remoção parcial das telhas metálicas a fim de possibilitar o trabalho na região da 

calha da localidade – 127,83 m²; 

Remoção e reinstalação das fixações das cordoalhas do sistema de proteção de 

descargas atmosféricas (SPDA) – 17,18 mL; 

Instalação de rufos metálicos traspasse mínimo de 30 cm – 61,61mL, 
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Realizar o lixamento manual nas regiões com oxidação superficial, posteriormente 

aplicar convertedor de ferrugem e posterior acabamento com galvanização 

aluminizada a frio – 60,77 m²; 

Realizar a substituição dos parafusos oxidados – 60,77 m2; 

Realizar calafetação dos parafusos com selante a base de poliuretano 60,77 m2; 

PINGADEIRAS METÁLICAS (RUFO CHAPIM) 

 

Utilização de rufos em chapa metálica para proteção das platibandas, devem 

possuir pingadeira em ambos os lados. 

 

LOCALIDADES/QUANTIDADES 

 

Coberturas em telhados de fibrocimento, totalizando 186,08 metros lineares. 

 

RUFOS METÁLICOS  

 

10.1.2 INSTALAÇÃO 

 

As calhas devem ser instaladas com material em aço galvanizado, com um 

comprimento mínimo de 100 cm. 

 

LOCALIDADES/QUANTIDADES 

 

Coberturas em telhados metálicos, totalizando 61,61 metros 

 

 

10.1.3  REMOÇÃO  

 

Remoção de rufos metálicos que se encontram descolado do substrato e 

posterior fixação e calafetação com selante a base de poliuretano. 
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LOCALIDADES/QUANTIDADES 

 

Regiões perimetrais na localidade dos fundos da cobertura. Totalizando uma 

área de 15,00 metros lineares; 
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 LIMPEZA COM CLORO 

 

HIDROJATEAMENTO 

 

Realizar o hidrojateamento com solução de hipoclorito de sódio em todo o 

telhado metálico, com o objetivo de remover todos os resíduos.  

 

Área 60,59m² laje impermeabilizada 

Área 405,17m² telhado metálico 

Área 190,50 m² Platibanda pavimento 2  

 

LIMPEZA MANUAL 

 

Limpeza com solução diluída de hipoclorito de sódio em lajes de concreto das 

salas: 

BWC MASCULINO - 8,99 m2 

ENSINO FUNDAMENTAL 6 - 59,60 m2 

ENSINO FUNDAMENTAL 5 - 59,60 m2 

ENSINO FUNDAMENTAL 9 - 55,75 m2 

LABORATÓRIO DE ARTES - 34,77 m2 

MULTILAB - 67,21 m2 

CORREDOR – PRIMEIRO PAVIMENTO - 72,78 m2 

SALA DE CIÊNCIAS - 57,94 m2 

ENSINO MÉDIO 1  - 2,00 m2 

ENSINO MÉDIO 2 - 116,84 m2 

ESCADARIAS PRIMEIRO ANDAR – TÉRREO - 23,88 m2 

SALA DE ACESSO RESTRITO  - 2,00 m2  
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 PINTURA 

 

PINTURA EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO 

 

12.1.1 Preparo Das Superfícies  

 

As superfícies a serem pintadas devem estar firmes, limpas, secas, sem 

poeira, gordura, sabão ou mofo. Partes soltas ou mal aderidas devem ser retiradas, 

raspando-se ou escovando-se a superfície. Manchas de gordura ou graxa devem ser 

removidas com água e detergente.  Superfícies mofadas devem ser lavadas com água 

e água sanitária na proporção 1:1, enxaguando em seguida. Será eliminada qualquer 

espécie de brilho, utilizando-se lixa adequada.  

 

TINTA ACRÍLICA TIPO 1 

 

Acrílico – Branco Neve 

Linha: Premium 

FABRICANTE: Coral ou equivalente 

COR: Branco 

ACABAMENTO: Fosco. 

 

12.1.2 LOCALIDADES/QUANTIDADES 

CORREDOR – SEGUNDO PAVIMENTO - 50,83 m2 

ENSINO MÉDIO 3 - 50,83 m2 

ENSINO MÉDIO 2 - 5,01 m2 

ENSINO FUNDAMNETAL 6 - 59,60 m2 

ENSINO FUNDAMNETAL 5 - 59,60 m2 

ENSINO FUNDAMNETAL 9 - 55,75 m2 

LABORATÓRIO ARTES - 34,77 m2 m2 

MULTILAB - 67,21 m2 
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CORREDOR - 70,76 m2 

SALA CIÊNCIAS - 57,94 m2 

ENSINO MÉDIO 1 - 2,00 m2 

PROJETO HABILIDADE DE ESTUDOS -116,84 m2 

ESCADARIAS PRIMEIRO ANDAR-TÉRREO  - 23,88 m2 

HALL DO ELEVADOR - 14,26 m2 

SALA DE ACESSO RESTRITO - 5,25 m2 

PLATIBANDA – 195,50 m² 

 

TINTA ACRÍLICA TIPO 2 

 

Acrílico - Bege Básico 

Linha – Premium  

Fabricante – Coral ou similar 

Acabamento – Fosco  

 

TINTA EPÓXI 

 

Epóxi – Branco Neve 

Linha: Epóxi Base d’água 

FABRICANTE: Coral ou equivalente 

COR: Branco 

ACABAMENTO: Epóxi 

 

12.1.3 LOCALIDADES/QUANTIDADES 

 

BWC FEMININO - 8,99 m2 

BWC MASCULINO - 8,99 m2 
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 TRATAMENTO DE FISSURAS 

 

• Remover toda a película de tinta/textura em uma faixa de 5 cm para cada 

lado da fissura existente e realizar a abertura das fissuras em V com 

riscador de fórmica; 

• Realizar a limpeza do substrato; 

• Fazer aplicação de material selante acrílico (Recomenda-se SikaCryl 

203 – Sika ou Selante acrílico – Vedacit); 

• Aplicação de duas demãos de fundo preparador (Suvinil). Ressalta-se 

que entre as duas demãos, deve-se aplicar tela de poliéster sobre o eixo 

da fissura; 

• Aplicação de massa corrida (ambiente interno) ou massa acrílica 

(ambiente externo), realizando após a secagem o lixamento da região e 

limpeza; 

 

LOCALIDADES/QUANTIDADES 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 6 - 3,00 m 

ENSINO FUNDAMENTAL 5 - 4,00 m 

ENSINO FUNDAMENTAL 9 - 15,00 m 

LABORATÓRIO DE ARTES - 1,00 m 

MULTILAB - 5,00 m 

CORREDOR - 4,00 m 

SALA DE CIÊNCIAS - 6,00 m 

ENSINO MÉDIO 1 - 1,00 m 

PROJETO DE HABILIDADE DE ESTUDOS - 3,00 m 

HALL DO ELEVADOR - 2,00 m 
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 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - CONDIÇÕES E NORMAS 

 

Durante o decorrer da obra, finalizando-se cada etapa de trabalho, dever-se-

á efetuar a limpeza do local, de modo a evitar acúmulos de sujeira e entulhos nos 

ambientes da reforma. Cabe salientar que, ainda assim, ao término de todos os 

serviços, fica também ao encargo da Empresa responsável rigorosa limpeza geral, 

com remoção total dos detritos, bem como a recuperação de superfícies cujo 

acabamento tenha sido afetado durante a execução dos serviços de reforma. Ainda 

deverão ser feitos testes das instalações elétricas, telefônicas, de alarme, on-line e 

hidrossanitárias, de modo que o local possa ser utilizado de imediato. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

Todos os materiais removidos que forem referentes aos serviços de 

demolição e/ou peças que sobrarem em circunstância das obras deverão ser 

removidos por conta da Empresa Construtora (entulhos, sobras de materiais que não 

forem reaproveitadas, entre outros). 

 

 

 

 

Criciúma - SC, 04 de Maio de 2023 

 


