ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC - SESC SC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DE SC - (SC)

Licitação: (Ano: 2023/ SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC / Nº Processo: 56392)

às 09:00:49 horas do dia 04/05/2023 no endereço (CI 55) RUA FELIPE SCHMIDT 785, bairro CENTRO, da cidade de FLORIANOPOLIS - SC, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ADRIANA PAGNI LACOTIS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 56392 - 2023/117/2023 que tem por objeto FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA ÁREA DE PISCINA E SANITÁRIOS DO HOTEL SESC BLUMENAU.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - OBRA DE REFORMA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/05/2023 03:25:36:219	CICLO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	R$ 2.664.728,00
25/04/2023 16:12:07:508	AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA LTDA	R$ 2.664.728,05
04/05/2023 02:08:53:288	ZONATO & FERREIRA ENGENHARIA LTDA	R$ 3.100.000,00
03/05/2023 15:34:57:155	DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.664.728,07
03/05/2023 09:25:11:114	SED EDIFICACOES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	R$ 2.664.728,00
28/04/2023 05:59:57:379	BAPAM CONSTRUTORA LTDA	R$ 2.664.728,05
03/05/2023 14:59:00:447	TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	R$ 2.664.728,07
03/05/2023 15:27:41:493	MR SOLUCAO EM CONSTRUIR LTDA	R$ 2.664.728,05

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - OBRA DE REFORMA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/05/2023 09:22:15:152	MR SOLUCAO EM CONSTRUIR LTDA	R$ 2.175.000,00
04/05/2023 09:21:55:411	BAPAM CONSTRUTORA LTDA	R$ 2.177.000,00
04/05/2023 09:21:56:057	SED EDIFICACOES CONSTRUCAO CIVIL LTDA	R$ 2.177.950,00
04/05/2023 09:22:09:986	CICLO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	R$ 2.188.000,00
04/05/2023 09:20:31:431	TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	R$ 2.190.800,00
04/05/2023 09:19:48:989	ZONATO & FERREIRA ENGENHARIA LTDA	R$ 2.299.000,00
04/05/2023 09:14:21:546	AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA LTDA	R$ 2.377.000,00
04/05/2023 09:15:33:485	DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.664.639,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 04/05/2023, às 09:23:32 horas, no lote (1) - OBRA DE REFORMA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 10/05/2023, às 14:42:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/05/2023, às 14:42:43 horas, no lote (1) - OBRA DE REFORMA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta Comercial atende edital. No dia 15/05/2023, às 08:42:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2023, às 08:42:05 horas, no lote (1) - OBRA DE REFORMA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta atende edital.

No dia 15/05/2023, às 08:42:05 horas, no lote (1) - OBRA DE REFORMA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MR SOLUCAO EM CONSTRUIR LTDA com o valor R$ 2.175.000,00.

No dia 19/04/2023, às 12:00:40 horas, a autoridade competente da licitação - SILENE OLIVEIRA MONTARDO - substitui o Pregoeiro THIAGO DA MOTA MADUREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

No dia 15/05/2023, às 08:42:12 horas, a autoridade competente da licitação - SILENE OLIVEIRA MONTARDO - substitui o Pregoeiro THIAGO DA MOTA MADUREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 15/05/2023, às 08:43:30 horas, a autoridade competente da licitação - SILENE OLIVEIRA MONTARDO - substitui o Pregoeiro THIAGO DA MOTA MADUREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: Publicar a ata da licitação.

No dia 15/05/2023, às 08:43:39 horas, a autoridade competente da licitação - SILENE OLIVEIRA MONTARDO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

ADRIANA PAGNI LACOTIS
Pregoeiro da disputa

SILENE OLIVEIRA MONTARDO
Autoridade Competente

JULIA ALBINO SARDA
Membro Equipe Apoio

Proponentes:
07.819.027/0001-50 AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA LTDA
40.522.269/0001-52 BAPAM CONSTRUTORA LTDA
08.792.696/0001-48 CICLO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
31.109.919/0001-41 DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA
37.894.558/0001-78 MR SOLUCAO EM CONSTRUIR LTDA
18.825.294/0001-56 SED EDIFICACOES CONSTRUCAO CIVIL LTDA
35.183.667/0001-51 TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
07.719.996/0001-39 ZONATO & FERREIRA ENGENHARIA LTDA