# ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC - SESC SC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DE SC - (SC)

Licitação: (Ano: 2023/ SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC / Nº Processo: 59446)

às 09:02:36 horas do dia 16/05/2023 no endereço (CI 55) RUA FELIPE SCHMIDT 785, bairro CENTRO, da cidade de FLORIANOPOLIS - SC, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ADRIANA PAGNI LACOTIS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 59446 - 2023/124/2023 que tem por objeto FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA EDIFICAÇÃO DO SESC TUBARÃO.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|---|---|---|
| 15/05/2023 11:01:10:334 | OCEANICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA EPP | R$ 140.000,00 |
| 09/05/2023 09:44:01:112 | ECO CLEAN LTDA | R$ 141.135,28 |

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|---|---|---|
| 16/05/2023 09:38:16:360 | OCEANICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA EPP | R$ 139.900,00 |
| 09/05/2023 09:44:01:112 | ECO CLEAN LTDA | R$ 141.135,28 |

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 16/05/2023, às 09:54:18 horas, no lote (1) - FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 18/05/2023, às 12:28:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2023, às 12:28:22 horas, no lote (1) - FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta atende edital. No dia 23/05/2023, às 09:31:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/05/2023, às 09:31:50 horas, no lote (1) - FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta atende edital.

No dia 23/05/2023, às 09:31:50 horas, no lote (1) - FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa OCEANICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA EPP com o valor R$ 139.900,00.

No dia 03/05/2023, às 15:38:19 horas, a autoridade competente da licitação - SILENE OLIVEIRA MONTARDO - substitui o Pregoeiro THIAGO DA MOTA MADUREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

No dia 23/05/2023, às 09:32:26 horas, a autoridade competente da licitação - SILENE OLIVEIRA MONTARDO - substitui o Pregoeiro THIAGO DA MOTA MADUREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 23/05/2023, às 09:33:12 horas, a autoridade competente da licitação - SILENE OLIVEIRA MONTARDO - substitui o Pregoeiro THIAGO DA MOTA MADUREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: Publicar a ata da licitação.

No dia 23/05/2023, às 09:33:53 horas, a autoridade competente da licitação - SILENE OLIVEIRA MONTARDO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**ADRIANA PAGNI LACOTIS**
Pregoeiro da disputa

**SILENE OLIVEIRA MONTARDO**
Autoridade Competente

**JULIA ALBINO SARDA**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

14.159.893/0001-27 ECO CLEAN LTDA

00.376.656/0001-03 OCEANICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA EPP