ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC - SESC SC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DE SC - (SC)

Licitação: (Ano: 2022/ SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC / Nº Processo: 20218)

às 09:00:17 horas do dia 09/01/2023 no endereço (CI 55) RUA FELIPE SCHMIDT 785, bairro CENTRO, da cidade de FLORIANOPOLIS - SC, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). THIAGO DA MOTA MADUREIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 20218 - 2022/03/22 GIN que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE DO SESC JOINVILLE/SC.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - REFORMA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/12/2022 15:20:38:186	OMS ENGENHARIA LTDA EPP	R$ 3.271.865,00
08/01/2023 20:44:55:386	PUEL ENGENHARIA CONSULTORIA E AVALIACOES LTDA ME	R$ 3.271.865,00
06/01/2023 17:17:40:861	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	R$ 3.271.865,00
06/01/2023 17:13:16:212	ALTHOFF ENGENHARIA EIRELI	R$ 3.271.865,30
06/01/2023 13:14:38:066	MR SOLUCAO EM CONSTRUIR LTDA	R$ 3.271.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - REFORMA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
09/01/2023 09:43:26:172	MR SOLUCAO EM CONSTRUIR LTDA	R$ 3.041.000,00
09/01/2023 09:43:03:265	ALTHOFF ENGENHARIA EIRELI	R$ 3.045.000,00
09/01/2023 09:42:39:517	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	R$ 3.048.200,00
09/01/2023 09:41:27:128	PUEL ENGENHARIA CONSULTORIA E AVALIACOES LTDA ME	R$ 3.063.000,00
28/12/2022 15:20:38:186	OMS ENGENHARIA LTDA EPP	R$ 3.271.865,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 09/01/2023, às 09:45:39 horas, no lote (1) - REFORMA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 24/01/2023, às 17:06:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/01/2023, às 17:06:21 horas, no lote (1) - REFORMA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme parecer técnico a proposta da empesa MR Soluções atende edital. No dia 27/01/2023, às 14:01:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/01/2023, às 14:01:34 horas, no lote (1) - REFORMA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta atende edital.

No dia 27/01/2023, às 14:01:34 horas, no lote (1) - REFORMA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MR SOLUCAO EM CONSTRUIR LTDA com o valor R$ 3.041.000,00.

No dia 27/01/2023, às 14:04:26 horas, a autoridade competente da licitação - SILENE OLIVEIRA MONTARDO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

THIAGO DA MOTA MADUREIRA
Pregoeiro da disputa

SILENE OLIVEIRA MONTARDO
Autoridade Competente

FRANCISCO DE SALLES FALCONI
Membro Equipe Apoio

Proponentes:
29.121.994/0001-86 ALTHOFF ENGENHARIA EIRELI
13.419.654/0001-04 INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA
37.894.558/0002-59 MR SOLUCAO EM CONSTRUIR LTDA
82.416.843/0001-38 OMS ENGENHARIA LTDA EPP