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| - PRELIMINARES : Condi¢Ges Gerais

1.0 - OBJETIVO

O objetivo do presente memorial descritivo é o de complementar as informagdes contidas no
projeto arquitetonico, visando um entendimento das pranchas de desenhos. Contém algumas
informagdes sobre os projetos complementares no que diz respeito a diretrizes norteadoras e
materiais de acabamentos. Indica também procedimentos de execuc¢do da obra, os quais deverdo ser
respeitados fielmente pela empresa responsavel pela execugao.

2.0 AMOSTRAS, CATALOGOS DE MATERIAIS E EQUIVALENCIA

Para todos os materiais constantes neste memorial descritivo, ou constante em projeto, que
contenham a indicacdo de Marca ou Modelo, podera ser apresentado produto "EQUIVALENTE" me-
diante apresentagdao de laudos emitidos por laboratdrios certificados, que comprovem as mesmas
caracteristicas do produto, considerando aptos produtos com a mesma composicao, resisténcia, du-
rabilidade, acabamento, desempenho, caracteristicas fisicas e estéticas, ou outras que poderdo ser
solicitadas para determinacio efetiva da EQUIVALENCIA.

Todos os produtos cotados de forma "EQUIVALENTE" deverdo ter sido autorizados e /ou homo-
logados durante o processo de licitacao.

A ndo indicacdo de marcar ou modelo, na proposta comercial do CONSTRUTOR, caracteriza que
0 mesmo apresentou cotacdao conforme orientacdo dos itens deste memorial descritivo. Devendo,
assim, atender o fornecimento dos materiais conforme descrito nos itens.

Durante a execucdo da obra, para analise de produto "EQUIVALENTE", o CONSTRUTOR devera
submeter a apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo habil, amostras ou catalogos dos materiais que
venham em substituicdo aos especificados para a obra, sob pena de impugnacao dos trabalhos por-
ventura executados.

Para substituicdo do material especificado, o CONSTRUTOR deverd apresentar formalmente a
solicitacdo de substituicdo, com as devidas justificativas, e com os laudos necessdrios, conforme ja
informado. O prazo de tramite deste processo ndao ensejara prorroga¢do de prazo de execugdo da
obra.

3.0. DISPOSITIVOS PRELIMINARES
3.0.1 - A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, os projetos
fornecidos e o memorial descritivo. Deverdo ser observadas, também, as demais instrugGes
contidas na presente licitacdo.

3.0.2- Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico ex-
tra por diferengas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

3.0.3- Os servicos deverdo ser programados e submetidos a prévia apreciacdo da Geréncia
da unidade a que se destinam os servigos, com a qual a empresa devera manter perfeito en-
tendimento, no tocante a pessoal e horérios de trabalho, conforme etapas de obra e horarios
pré-determinados.

3.0.4 -Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso
exame das condig¢Oes locais, averiguar os servigos e materiais a empregar. Qualquer duvida ou
irregularidade observada nos projetos ou memorial descritivo, devera ser previamente escla-
recida junto &8 GERENCIA DE INFRAESTRUTURA, visto que, apds apresentada a proposta, o SESC
nao acolhera nenhuma reivindicagao.
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3.0.5-N3o sera permitida a alteracdo das especificagdes, exceto a juizo da FISCALIZACAO e
com autorizagdo por escrito da mesma.

3.0.6 -Ficara o CONSTRUTOR obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo
apods o recebimento da Ordem de Servico correspondente, sendo por sua conta exclusiva as
despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa correspondente considerada ndo
concluida.

3.0.7 -Durante a execuc¢do dos servicos, todas as superficies atingidas pela obra deverao ser
recuperadas, utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando-se obter perfei-
ta homogeneidade com as demais superficies circundantes. Todo e qualquer dano causado as
instalacGes da Unidade, por elementos ou funcionarios da contratada, devera ser reparado
sem Onus para o SESC.

3.0.8 -A obra devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer en-
tulho ou pertence do Construtor, e com as instalacdes em perfeito funcionamento.

3.0.9 - No intuito de tomar-se todas as precaucles necessarias a evitar a ocorréncia de aciden-
tes na obra, informamos que, durante a execuc¢do dos trabalhos devera ser rigorosamente ob-
servada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho "(NR-18 Obras de Construcao,
Demolicdo e Reparos).

3.0.10- Ficara o CONSTRUTOR obrigado a fornecer a seus operarios uniformes e crachas pa-
ra sua identificacdo durante a execucao da obra, bem como, fornecer equipamentos de segu-
ranga.

3.0.11 - A administragdo da obra devera ser exercida por profissional habilitado pelo CREA e
encarregado geral, com seus postos de trabalho junto ao canteiro de obras.

3.0.12 - O acesso de pessoas e materiais a obra, bem como sua guarda e administragdo serdo
de responsabilidade da empresa construtora.

4.0. HORARIO DE FUNCIONAMENTO
4.0.1 - Conforme acordo prévio mantido com a geréncia da Unidade de Chapecd.
Setembro/2023 Divisdo Administrativa pdgina 4

Geréncia de Infraestrutura



MEMORIAL DESCRITIVO
w Reforma de Muro Lateral — Sesc Chapecd — Educacgdo Infantil

Il — DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS

As descri¢Ges contidas a seguir sdo apenas uma prévia dos servigcos a serem executados. Para efeito
de orcamento, deverao ser observados os itens 1.0 a 18.0 (e devidos sub-itens) do Capitulo Il refe-
rente as descricoes detalhadas dos servigos correspondente a cada um dos Capitulos deste Memo-
rial. AS MARCAS, MODELOS E COMPLEMENTACAO DE SERVICOS CONSTANTES NESTE MEMORIAL,
PREVALECEM SOBRE OS INFORMADOS NOS MEMORIAIS ESPECIFICOS. Quaisquer dividas geradas a
respeito das especificages aqui descritas deverao ser esclarecidas com a Geréncia de Infraestrutura
- GIN-do SESC.

1.0. - OBJETIVOS:

A presente obra compreende a Contratacdo de Empresa para Recupera¢ao de Muro no Espago da
Educacdo Infantil do Sesc Chapecé:

1.1. - RELACAO DOS SERVICOS:

1.1.1 — Fechamento do perimetro do muro em tapume metalico

1.1.2 - Retirada de gradil metdlico existente, com reaproveitamento

1.1.3 — Contencdo de terra para demolicdo de muro existente.

1.1.4 — Demoli¢cdo de muro de alvenaria e pilares estruturais

1.1.5 — Execugdo de nova estrutura em concreto armado e alvenaria

1.1.6 - Impermeabilizagao de estrutura e alvenaria com argamassa cristalizante.
1.1.7 - Execucgdo de revestimento em reboco e pintura de acabamento.

1.1.8 - Instalagdo do gradil metalico anteriormente retirado

1.1.9 - Limpeza final da obra e recolocagao de areia no lado interno

1.1.0 - Retirada de tapume metalico
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Il - PREDIO PRINICIPAL — DESCRIGAO DETALHADA DOS SERVIGOS E MATERIAIS:

Apresentamos a seguir a descricao detalhada dos servigos e materiais que deverdo ser utilizados para
a Contrata¢ao de Empresa para Recuperagdao de Muro no Espaco da Educacgao Infantil do Sesc Cha-
pecd. Qualquer modificacdo deverd ser comunicada a Geréncia de Infraestrutura - GIN do SESC e ter
a sua devida aprovacdo, conforme capitulo | deste memorial.

1.0 — SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRACAO

Os servicos iniciais e de administracdo descritos abaixo deverao ser observados pela empresa, para a
Contratacdao de Empresa para Recupera¢ao de Muro no Espaco da Educacgao Infantil do Sesc Cha-
peco:

1.1 - Anotagao de responsabilidade técnica

A empresa devera fornecer a ART de todos os responsaveis técnicos indicados. Considerando
como periodo de execugdo, as datas de vigéncia do contrato, (iniciando no primeiro de obra até o
final da vigéncia do Contrato).

1.2 - Demoli¢des / Limpeza do Terreno

Devera ser realizada a demolicdo de muro de alvenaria existente, onde necessario, e realizar a
limpeza do terreno, onde compreende os servigos de capina, limpa, rogcado, demoli¢ées e remogao,
de forma a deixar limpa a drea da obra. Deverdo ser preservadas as arvores de porte, que nao inter-
firam na implanta¢do da obra.

1.3 — Despesas correntes

A empresa devera considerar as despesas correntes vinculadas a execucao da obra:
1.3.1 — Limpeza permanente da Obra - manter a obra permanentemente limpa, sem entulhos, e
materiais que possam provocar acidentes.
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2.0 — INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

A instalacdo do canteiro de obras descrito abaixo deverda ser observada pela empresa, para
Contratacdao de Empresa para Recupera¢ao de Muro no Espaco da Educacgao Infantil do Sesc Cha-
peco:

2.1 - Instalacdo de agua, esgoto e energia

2.1.1 Serdo por conta e responsabilidade da Construtora, todas as despesas de ligacdes e consumo
das redes de distribuicdo e energia elétrica, de agua e de esgoto durante a execuc¢do da obra, bem
como as liga¢des definitivas.

2.2 — Barracao da obra
2.2.1 O barracdo sera construido de acordo com as necessidades da obra.

2.2.2 As dependéncias do prédio a ser construido podera servir de barracdo para a obra a ser execu-
tada, devendo ter as areas destinadas para este uso devidamente delimitada.

As dependéncias de uso do pessoal que trabalhard na execugdo da obra contardo com banheiros
dotados de chuveiros, vasos sanitdrios e lavatdrios, dotados de armarios tipo escaninho, refeitério
dotado de equipamentos para aquecimento de comida, se necessario, bem como devera haver um
compartimento especial para a Fiscalizagdo do SESC com sanitario e equipado com mesa e cadeiras
ou banquetas e lumindria de lampadas fluorescentes.
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3.0 - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Devera ser executada estrutura de concreto armado conforme projeto estrutural. Esta estrutura é
composta de blocos de concreto sobre estacas de concreto pré-fabricadas, vigas, pilares e lajes em
concreto armado.

Os componentes das estruturas de concreto armado serdao executados de acordo com as normas
NBR 6118 — Projeto e Execucdao de Obras em Concreto Armado e NBR 6122 — Projeto e Execugao de
Fundagdes, assim como, seguirdo fielmente as especificagdes contidas no Projeto Estrutural em ane-
X0 a este Memorial.

3.1 - Estruturas de concreto

3.1.1 - Fundagobes

As fundagdes para a execugao dos baldrames deverdo estar de acordo com a carga aplicada e aten-
der as normas vigentes.

3.1.2 — Concreto
O concreto empregado para a execucdo das estruturas devera possuir resisténcia caracteristica ndo
inferior a 25MPa (FCK).

3.1.3 -F6rmas

As férmas e escoramentos deverdo ser dimensionados e construidos seguindo o que regulamenta as
normas NBR 7190 — Estruturas de Madeira, bem como, deverdo obedecer as condi¢Ges especificadas
no Projeto Estrutural.

Antes do langamento do concreto, todas as medidas e posicdes das formas deverdo ser conferidas,
evitando-se, desta forma, problemas futuros a estrutura.

Utilizando-se formas absorventes, estas deverdo ser molhadas até a saturagdo. No caso em que suas
superficies sejam tratadas com produtos destinados a facilitar a desmoldagem, este tratamento de-
vera ser executado antes da colocagdo da armadura, salientando que tais produtos ndo deverao dei-
xar na superficie do concreto, residuos que possam dificultar a retomada da concretagem ou a apli-
cagdo do revestimento.

3.1.5 - Armadura

Deverdao ser empregados os acos classe “A”, ndo sendo admitido a utilizacdo de qualidades e
diametros diferentes dos especificados. As barras deverdo ser convenientemente limpas de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, tais como escamas eventualmente destacadas pela oxidagdo.

3.1.6 — Concretagem

O concreto utilizado devera apresentar caracteristicas homogéneas e devera ser langado logo apds o
amassamento, sendo que o intervalo entre o fim deste e o lancamento ndo podera ser superior a
uma hora. No caso de agitacdo mecanica, esse prazo sera contado ao fim deste procedimento, o qual
ndo sera por um periodo maior do que trinta minutos. Em hipdtese alguma o concreto sera langado
apos o inicio da pega.

Realizado o langamento, o concreto devera ser vibrado ou socado, com equipamentos adequados.
No caso de adensamento manual, as camadas de concreto ndo deverdo exceder a 20 cm. J& com
vibradores de imersdo, a espessura das mesmas devera ser aproximadamente igual a 3/4 do com-
primento da agulha.
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Quando o langamento do concreto for interrompido, formando as juntas de concretagem, devem ser
tomadas todas as providéncias para garantir a ligacdo do concreto ja endurecido com o do novo tre-
cho a ser executado.

De todo o carregamento de concreto devera ser extraido pelo menos um corpo de prova para analise
de suas caracteristicas. Deverdo ser apresentados relatérios com o resultado de analise destes cor-
pos de prova.

3.1.7 — Cura, retirada das formas e do escoramento

Pelo menos durante os sete primeiros dias apds o langamento do concreto, deve ser realizada a pro-
tecdo do mesmo contra a secagem prematura, mantendo-se umedecida a superficie ou protegendo-
se com uma pelicula impermeavel.

A retirada dos escoramentos sera efetuada sem choques e obedecendo a um programa elaborado de
acordo com o tipo de estrutura, ndo devendo ser realizada antes dos seguintes prazos:

- Faces laterais: trés dias;

- Faces inferiores, deixando-se pontaletes: 14 dias;

- Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.
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5 — ALVENARIAS, DIVISORIAS E IMPERMEABILIZACOES

5.1 - Alvenarias de tijolos ceramicos (furados)
5.1.1 - MATERIAL: Todas as paredes de alvenaria serdo executadas com tijolos cerdamicos com
dimensOes apropriadas para cada caso indicado em planta, de forma que estas tenham a espes-
sura determinada pelo projeto, ndo admitindo-se o aumento da espessura do reboco além de
1,5 cm, para este fim. Os tijolos utilizados serdo de primeira qualidade, bem cozidos e unifor-
mes.
5.1.2 - ASSENTAMENTO: Os tijolos serdao assentados com argamassa de cimento, areia e saibro,
traco 1:6:2. Para o servico de assentamento deve-se umedecer os tijolos. A argamassa de assen-
tamento das trés primeiras fiadas de tijolos devera ser de cimento e areia, traco 1:3, com aditivo
hidrofugante “Vedacit” na proporgao de 2 litros por saco de cimento.
5.1.3 - Observacdes: Todos os peitoris de vaos de janelas (contra-vergas) e vergas de portas e
janelas, deverdo ser guarnecidos por cinta de concreto armado com comprimento tal que exce-
dam 20 cm, no minimo, para cada lado do vdo, com a adi¢cdo de duas barras de ago de 4,2mm no
sentido longitudinal.
5.1.4 Todas as superficies de pilares de concreto que ficarem em contato com alvenaria de tijo-
los deverdo ser previamente chapiscadas com argamassa 1:2 de cimento e areia média amoleci-
das com solugdo de “Bianco” ou equivalente, e dgua na propor¢do indicada na embalagem deste
aditivo.
5.1.5 O encunhamento da alvenaria serd executado com argamassa de cimento e areia média no
traco 1:2, adicionando-se expansor na proporc¢do de 1% sobre o peso de cimento, sendo que o
expansor devera ser misturado ao cimento seco e usada a menor quantidade de agua possivel.
O vao livre entre os tijolos e a viga devera ser no maximo de 2 cm. O preenchimento deste vao
deve ser efetuado de forma que a argamassa com o expansor fique bem comprimida entre os ti-
jolos e o concreto ja na sua colocagdo. Para tanto, aconselha-se o fechamento da face oposta a
que esta o pedreiro com a madeira, para que nao haja fuga do material.
5.1.6 APLICACAO: em todas as paredes da edificagdo a executar.

5.2 — Impermeabilizagdes - Baldrame
5.3.1 - MATERIAL: Tinta betuminosa (“Isol 15” ou “Neutrol 45”ou equivalente )
5.3.2 - ESPESSURA: minimo 2 demaos
5.3.3 - EXECUCAO: Com broxa ou escovdo em uma dem3o de penetrac3o e duas de cobertura,
sempre uma apos a secagem da anterior. As superficies de concreto a serem pintadas deverdo
estar perfeitamente limpas, dsperas e desempenadas, para que haja boa aderéncia da tinta.
Apds a aplicacdo deve ser evitado o caminhamento para ndo causar danos a camada hidréfuga.
5.3.4 - APLICACAO: Sera aplicado nas vigas de baldrame (na face superior e nas laterais aproxi-
madamente 15 cm em cada lado, como continuidade da aplicagdo). Aplicar nas vigas de conten-
¢do e sustentacdo dos muros.

Setembro/2023 Divisdo Administrativa pdgina 10
Geréncia de Infraestrutura



MEMORIAL DESCRITIVO
m Reforma de Muro Lateral — Sesc Chapecd — Educacgdo Infantil

6 - REVESTIMENTOS

6.1 — Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida serd chapiscada depois de convencionalmente limpa. Os
chapiscos serdao executados com argamassa de cimento e areia grossa no traco indicado e deverao
ter espessura mdaxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto,
como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em contato com a
alvenaria, inclusive fundo de viga.
6.1.1 - Trago/material: 1 : 3 — cimento — areia grossa
6.1.2 - Pigmentacdo: natural
6.1.3 - Fabricante: na obra pelo empreiteiro
6.1.4 - SUBSTRATO: Novas alvenarias de tijolos
6.1.5 - APLICACAO : Nas paredes de alvenaria a serem executadas, conforme indicado em projeto, e
que receberdo revestimentos.

6.2 - Reboco - Superficies internas e externas
6.2.1- TRACO/MATERIAL: Sera aplicado revestimento com argamassa (reboco) de cimento, areia no
traco 1:7 acrescido de cal em pouca quantidade e aditivo plastificante do tipo “Morter” ou
“Alvenarit”ou equivalente. Deverdo ser feitos ensaios prévios para a obtenc¢do da dosagem ideal.
Poderao ser utilizadas argamassas de cal e areia industrializadas. Nestes casos as medidas serdo as
seguintes:
a) Reboco Interno:

- 01 med. de cimento

- 04 med. de argamassa fina

- 03 med. de argamassa média

b) Reboco Externo:

- 01 med. de cimento

- 07 med. de argamassa média
6.2.2 - ESPESSURA: A espessura do reboco sera 15 mm.
6.2.3 - ACABAMENTO: - O reboco sera regularizado e desempenado, apresentando aspecto
uniforme.
6.2.4- SUBSTRATO: chapisco conforme especificado em “Chapisco”.
6.2.5— OBSERVACAO: - Os rebocos n3o poderdo apresentar nenhum tipo de fissura.

- Antes de executar o servico de reboco, deve-se molhar superficialmente a parede ou teto,
favorecendo a pega e a aderéncia do chapisco.
- As espessuras de paredes indicadas nas plantas sdo previstas com seu revestimento final, os

quais estdo indicados na relagdo geral de acabamentos
6.2.6 - APLICACAO: Em todas as superficies internas e externas das paredes existentes sem reboco
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7 -PINTURA

7.1 - Preparo Das Superficies

As superficies a serem pintadas devem estar firmes, limpas, secas, sem poeira, gordura, sab3o ou
mofo. Partes soltas ou mal aderidas devem ser retiradas, raspando-se ou escovando-se a superficie.
Manchas de gordura ou graxa devem ser removidas com agua e detergente. Superficies mofadas
devem ser lavadas com 4gua e agua sanitaria na proporcdo 1:1, enxaguando em seguida. Sera
eliminada qualquer espécie de brilho, utilizando-se lixa adequada. As imperfeicdes da parede devem
ser corrigidas com aplicagdo da mesma argamassa do reboco. As pequenas imperfeicbes ndo devem
ser corrigidas com massa corrida para que ndo haja desuniformidade do revestimento

7.2 - Superficies Rebocadas

As superficies devem estar bem curadas, processo que demora aproximadamente 28 dias. Estas
receberdo uma demdo de selador acrilico e em seguida duas demaos de tinta acrilica, sendo as
paredes internas padrdao Premium e as paredes externas da linha Prote¢do Total das marcas “ Coral,
Suvinil ou Sherwin — Willians” nas cores especificadas e indicadas em projeto.

7.2.1 - Acrilico - BRANCO GELO

FABRICANTE: Suvinil Fachada Total ou equivalente
COR: Branco Gelo

ACABAMENTO: Fosco.

APLICACAO: em muro externo.

7.2.2 - Selador
e FABRICANTE: Suvinil ou equivalente
e COR:Branco
e APLICACAO: em muro externo antes de receber a pintura.
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8.0 - GRADIL METALICO

Serdo reaproveitados os gradis metalicos existentes. Os mesmos deverdo ser retirados de maneira
cautelar, no inicio dos trabalhos, desempenado e novamente reinstalado na posicdo em que se en-
contrava no momento da retirada.
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IV - LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL - Condigdes e Normas

Durante o decorrer da obra, finalizando-se cada etapa de trabalho, dever-se-a efetuar a limpe-
za do local, de modo a evitar acimulos de sujeira e entulhos nos ambientes. Cabe salientar que, ain-
da assim, ao término de todos os servigos, fica também ao encargo da Empresa responsavel rigorosa
limpeza geral, com remogao total dos detritos, bem como a recuperag¢do de superficies cujo acaba-
mento tenha sido afetado durante a execuc¢do dos servicos de algum servigo.

Resp. Técnico: Proprietario:
Eng Edio Hugen Servico Social do Comércio
CREA/SC 099924-3 CNPJ 03.603.595/0001-68
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V- ANEXOS

Anexo 1. Projetos
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