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DADOS DA OBRA
NOME: SESC SC — HOTEL SESC CACUPE

ENDERECO: Estrada Haroldo Soares Glavan, 1670 - Cacupé, Florianépolis - SC, 88050-005
PROPRIETARIO: SESC SC
TIPO: Reforma.



A. INTRODUGAO

O presente Caderno de Encargos e Especificagdo Técnica visa estabelecer as condigbes gerais
de execugéo das obras do SESC HOTEL CACUPE, situado no Enderego: Estrada Haroldo
Soares Glavan, 1670 - Cacupé, Florianopolis - SC, 88050-005. A CONTRATADA cumprira o
projeto, fielmente, dentro da melhor técnica, e segundo as prescricdes das normas técnica
aplicaveis para o caso. No caso de duvidas, omissées ou divergéncias, a interpretacdo deve
seguir orientacdo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE. Pelo simples fato de apresentar sua
proposta, a CONTRATADA reconhece ter examinado cuidadosamente todos os documentos do
edital de licitagcbes e indicado a CONTRATANTE quaisquer imprecisdes. A relagdo e
quantificacdo de materiais e servigos nos documentos sao orientativas, cabendo a Construtora
indicar, quantificar e cotar eventuais omissdes, e em n&o o fazendo concorda que tais materiais
e servigos estao implicitamente incluidos.

B. OBJETIVO

Serdao de responsabilidade da construtora, fornecimento de materiais, mao de obra
especializada, ferramentas adequadas, bem como a utilizagdo de equipamentos necessarios a
perfeita execugao dos servigos.

As instalagdes foram projetadas em conformidade com a ABNT, em especial:

C. RELAGAO DE PRANCHAS/ARQUIVOS
l. Projeto estrutura:
PRANCHA 01/06.
PRANCHA 02/06.
PRANCHA 03/06.
PRANCHA 04/06.
PRANCHA 05/06.
PRANCHA 06/06.

D. PLANEJAMENTO DOS SERVICOS

Os servigos serao realizados de acordo com o cronograma, devendo a CONTRATADA, sob a
coordenacdo da FISCALIZACAO, definir um plano de servicos coerente com os critérios de
seguranca.

Toda retirada de entulhos, bem como o suprimento de materiais, devera ser realizada em horario
coerente com a legislagdo municipal para cargas, em horario combinado com a administragéo
da Escola.



Servigos que deverao ser considerados:

° Instalagbes de Protecdo e Combate ao Incéndio;

|.Controles tecnolégicos

A CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos elementos
utilizados.

I.LAnotagao de responsabilidade técnica do CREA

A CONTRATADA devera apresentar ART do CREA do profissional de nivel superior, referente a
realizagdo dos servigos arquitetdnicos, com a respectiva taxa recolhida, antes de iniciar os
mesmos.

[ll.Limpeza Geral diaria

Apbs a conclusdo dos servigos diarios a CONTRATADA se obrigara a realizar uma limpeza geral.

IV.Equipamentos de protegao coletiva - EPC

Em todos os itens constantes da planilha, deverao ser fornecidos e instalados os Equipamentos
de Protegao Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas dos servigos,
de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como
demais dispositivos de seguranga necessarios.

V.Equipamentos de protecgao individual — EPI

Deverao ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individuais necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos servigos, conforme
previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais
dispositivos de seguranga necessarios.



1. ADMINISTRAGAO E CONTROLE
11 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

A administragdo da obra devera ter na composi¢cdo da equipe Engenheiro Pleno ou Arquiteto
Pleno responsavel, devidamente credenciado pelos respectivos Conselhos Regionais. Estdo
incluidos nesse item os Equipamentos de protecdo individual (EPIs), curso de capacitagéo,
exames e seguro, conforme legislacao vigente.

Engenheiro/ Arquiteto de Obra Pleno (8h/diarias).

1.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

A administragao da obra devera ter na composicao da equipe Mestre de Obras. Estdo incluidos
nesse item os Equipamentos de protegao individual (EPIs), curso de capacitagdo, exames e
seguro, conforme legislagéo vigente.

Mestre de Obras (8h/diarias).

1.3 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

A administracéo da obra devera ter na composicao da equipe Engenheiro Eletricista responsavel,
devidamente credenciado pelos respectivos Conselhos Regionais. Estao incluidos nesse item os
Equipamentos de protecao individual (EPIs), curso de capacitagao, exames e seguro, conforme
legislagao vigente.

Engenheiro Eletricista (8h/diarias).

14 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS PGRCC RESOLUGAO CONAMA
307/2002 10.001/15.000 m?

A CONTRATADA devera elaborar Programa de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, tendo como objetivo atender a Resolugcao do CONAMA N° 307 de 5 de julho de 2002,
estabelecendo diretrizes, critérios e procedimentos para geragéo e descarte de residuos a serem
produzidos durante as diferentes fases da obra. Devera haver comprometimento a desenvolver
a atividade de forma a atender aos padrdes ambientais legalmente estabelecidos.

Atendendo ao disposto na Resolugdo n. © 307/2002 do CONAMA, o plano devera incluir
procedimentos de redugao na geragao de residuos, bem como a desmontagem seletiva para as
demoligdes.

A CONTRATADA devera elaborar o PGRCC tendo por objetivo:

Identificar e quantificar os residuos a serem gerados, por etapa da obra e por Classe — vide art
3° da Resolugao CONAMA supracitada;

Definir a forma como cada residuo sera segregado e/ou acondicionado, estabelecendo também,
os locais para o seu acondicionamento temporario nos dominios da obra (vide art. 10° da mesma
Resolugdo CONAMA);

Identificar os possiveis locais para disposi¢éo final, em acordo com prescrigées regionais do
“Plano Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil”, para todos os residuos a
serem produzidos durante a empreitada (vide incisos Il e Ill do art 6° também da Resolugéo
CONAMA n° 307/2002);



Definir os responsaveis pelo transporte de cada uma das classes de residuos, em acordo com
prescri¢cdes regionais do “Plano Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil’
(vide inciso VI do art 6° da Resolugao CONAMA supracitada); e

Estabelecer a forma de acompanhamento e controle da implantagdo do projeto.

Todo o processo de geragao, transporte e destinagao final sera registrado e controlado por meio
de Registro de Geracdo de Residuos, de forma a subsidiar o controle dos residuos gerados na
obra, desde sua origem até a destinacdo final, evitando seu encaminhamento para locais ndo
licenciados. Estes dados ficardo a disposigao da fiscalizagdo, de 6rgdo competente, mediante
solicitagao.

Enquanto a supracitada Resolugao CONAMA 307/ 2002 estabelece obrigatoriedade de emissao
do PGRCC para os “grandes geradores” de residuos — sem, entretanto, defini-los - na cidade do
Rio de Janeiro/RJ a Resolugdo SMAC n°® 519 / 2012 estabelece que o Plano devera ser
submetido a SMAC nas intervengdes civis que demandam licenciamento ambiental em que
constem do escopo as seguintes hipoteses:

“) EDIFICACOES com area total construida (ATC) igual ou maior que 10.000 m?;

) EMPREENDIMENTOS OU OBRAS QUE REQUEIRAM MOVIMENTO DE TERRA com volume
superior a 5.000 m3;

[1I) DEMOLICAO DE EDIFICACOES com érea total construida (ATC) igual ou maior que 10.000
m2 ou volume superior a 5.000 m*”

(art. 1° da Resolugcao SMAC 519/2012)

A Resolugdo CONAMA 307/2002 prevé, porém, a existéncia de Planos Municipais e, portanto,
poderao se manifestar condi¢gdes diferentes em cada uma das cidades atendidas por esta Ata, e
a Contratada, portanto, devera estar apta a desenvolver e apresentar tal documento sempre que
requerido pelo 6rgao de licenciamento de obras, com vistas a obtengao de quaisquer licengas
municipais necessarias ao objeto contratual (vide inciso | do art 6 da Resolugdo CONAMA n°
30/2002) — restando evidenciado que, conforme a legislagdo sobre a matéria, tal plano tem sua
responsabilidade de emissao e cumprimento reservada ao executor da intervengao civil como se
observa nas resolugées da SMAC quanto a assinatura do PGRCC.

Em conjunto, a Contratada deverd apresentar ART do CREA referente ao Plano de Gestao de
Residuos, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra face a assinatura do Plano pelo
Profissional Responsavel pela Execugdo da Obra devidamente habilitado, conforme as
resolugdes supracitadas.

1.5 ART DE OBRAS E SERVICOS

Devera ser apresentada, antes do inicio dos servigos, para cada dependéncia, a ART especifica.

NORMAS GERAIS

O projeto foi desenvolvido em conformidade com a ABNT, em especial:

. As estruturas metalicas deverdo ser fabricadas de acordo com as seguintes
normas nas suas ultimas edig¢oes:

. EB-782/85: Elementos de fixacdo dos componentes das estruturas metalicas
(NBR-9971);



. NBR15980: Perfis laminados de ago para uso estrutural — dimensbes e
tolerancias;

. NBR-7007: Aco-carbono e microligados para barras e perfis laminados a quente
para uso estrutural;

. NB-14/86: Projeto de Estruturas de Ago e de Estruturas Mistasde Ago e Concreto
de Edificios (NBR 8800);

Deverao ser complementadas pelas Normas, Padrées e Recomendagdes das seguintes
Associagdes Técnicas, nas formas mais recentes.

. AISC: American Institute of Steel Construction;

. ASTM: American Society for Testing and Materiais;

. AWS: American Welding Society;

. SAE: Society of Automotive Engineers;

. ANSI: American National Standard Institute;

. SSPC: Steel Structures Painting Council Munsell Color Notation; SIS: Sweriges

Standardiserings Komission.



6.4. METALICAS

6.4.1. PERFIL UCDE EM AGO ASTM A-36 SECAO 200X75X25X2,65 -
FORNECIMENTOE INSTALAGAO

Fornecimento e instalacdo de perfil “u”, dobrado 200X75X25X2,65mm, incluindo todo o
material, mao deobra e equipamentos necessarios conforme projeto e este caderno.

6.4.2. PERFIL UCDE EM AGO ASTM A-36 SECAO 300X100X25X4,75 -
FORNECIMENTOE INSTALAGAO

[T ]

Fornecimento e instalacao de perfil “u”, dobrado 300X100X25X4,75mm, incluindo todo
o material, mao deobra e equipamentos necessarios conforme projeto e este caderno.

6.4.3. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFIL CANTONEIRA L 2" X 3/16"

Execucdo e instalacdo conforme fabricante e normas NBR 8800 e NBR 6944.
6.4.4. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERFIL CANTONEIRA L 1 1/2" X 1/8"
Execucdo e instalagdo conforme fabricante e normas NBR 8800 e NBR 6944,

6.4.5. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PERFIL TUBULAR RETANGULAR
125X75X2,65

Execucgao e instalacao conforme fabricante e normas NBR 8800, NBR16239 e NBR
8261.

6.4.6. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA 5/8"

Execucao e instalacdo conforme fabricante e normas NBR 8800 e NBR 6355.

6.4.7. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA 1/4"

Execucdo e instalagdo conforme fabricante e normas NBR 8800 e NBR 6355.

6.4.8. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA 1/8"

Execucdo e instalagdo conforme fabricante e normas NBR 8800 e NBR 6355.

6.4.5. CHUMBADOR MECANICO 5/16" X 3"

Forma de execucao:

Os chumbadores e parafusos de ancoragem deverao ser instalados pela Contratada de
conformidade com o projeto da estrutura. No caso de contrato especifico e limitado a execugao
da estrutura metalica, cumprira ao Contratante responder por essa instalagao.

As tolerancias de desvios nao poderao ultrapassar os seguintes limites:



a) 3 mm de centro a centro de dois chumbadores quaisquer dentro de um grupo que compdem
uma ligagéo;

b) 6 mm de centro a centro de grupos adjacentes de chumbadores;

c¢) para cada 30 m medidos ao longo da linha estabelecida para os pilares, o valor acumulado
dos desvios entre grupos nao podera superar 6 mm ou o total de 25 mm (linha estabelecida
para os pilares € a linha real de locagao mais representativa dos centros dos grupos de
chumbadores ao longo de uma linha de pilares);

d) 6 mm entre o centro de qualquer grupo de chumbadores e a linha estabelecida para os
pilares que passa por esse grupo;

e) para pilares individuais, locados fora das linhas estabelecidas para os pilares, aplicam-se as
tolerancias das alineas b), c), e d), desde que as dimensdes consideradas sejam medidas nas
diregdes paralela e perpendicular a linha mais préxima estabelecida para os pilares.

O respeito a essas tolerancias devera permitir o atendimento das exigéncias de montagem da
estrutura. A ndo ser indicagdo em contrario, os chumbadores deverao ser instalados
perpendicularmente a superficie tedrica de apoio.

Critério de medigao: sera medido por unidade

6.4.3. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHUMBADOR MECANICO 3/8"X89MM
SAE 1020

Forma de execucgao:

Os chumbadores e parafusos de ancoragem deverao ser instalados pela Contratada de
conformidade com o projeto da estrutura. No caso de contrato especifico e limitado a execugao
da estrutura metalica, cumprira ao Contratante responder por essa instalagao.

As tolerancias de desvios nao poderao ultrapassar os seguintes limites:

a) 3 mm de centro a centro de dois chumbadores quaisquer dentro de um grupo que compdem
uma ligagéao;

b) 6 mm de centro a centro de grupos adjacentes de chumbadores;

c¢) para cada 30 m medidos ao longo da linha estabelecida para os pilares, o valor acumulado
dos desvios entre grupos nao podera superar 6 mm ou o total de 25 mm (linha estabelecida
para os pilares é a linha real de locagao mais representativa dos centros dos grupos de
chumbadores ao longo de uma linha de pilares);

d) 6 mm entre o centro de qualquer grupo de chumbadores e a linha estabelecida para os
pilares que passa por esse grupo;

e) para pilares individuais, locados fora das linhas estabelecidas para os pilares, aplicam-se as
tolerancias das alineas b), c), e d), desde que as dimensdes consideradas sejam medidas nas
diregdes paralela e perpendicular a linha mais proxima estabelecida para os pilares.

O respeito a essas tolerancias devera permitir o atendimento das exigéncias de montagem da
estrutura. A nao ser indicagdo em contrario, os chumbadores deverao ser instalados
perpendicularmente a superficie tedrica de apoio.

Critério de medigao: sera medido por unidade

6.4.4. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PARAFUSO AUTOBROCANTE 14X3/4"
COM VEDAGAO EPDM

Forma de execucao:



Os chumbadores e parafusos de ancoragem deveréo ser instalados pela Contratada de
conformidade com o projeto da estrutura. No caso de contrato especifico e limitado a execugao
da estrutura metalica, cumprira ao Contratante responder por essa instalagao.

As tolerancias de desvios nao poderao ultrapassar os seguintes limites:

a) 3 mm de centro a centro de dois chumbadores quaisquer dentro de um grupo que compdem
uma ligagéao;

b) 6 mm de centro a centro de grupos adjacentes de chumbadores;

c¢) para cada 30 m medidos ao longo da linha estabelecida para os pilares, o valor acumulado
dos desvios entre grupos nao podera superar 6 mm ou o total de 25 mm (linha estabelecida
para os pilares € a linha real de locagao mais representativa dos centros dos grupos de
chumbadores ao longo de uma linha de pilares);

d) 6 mm entre o centro de qualquer grupo de chumbadores e a linha estabelecida para os
pilares que passa por esse grupo;

e) para pilares individuais, locados fora das linhas estabelecidas para os pilares, aplicam-se as
tolerancias das alineas b), c), e d), desde que as dimensdes consideradas sejam medidas nas
diregdes paralela e perpendicular a linha mais proxima estabelecida para os pilares.

O respeito a essas tolerancias devera permitir o atendimento das exigéncias de montagem da
estrutura. A nao ser indicagdo em contrario, os chumbadores deverao ser instalados
perpendicularmente a superficie tedrica de apoio.

Critério de medigao: sera medido por unidade.

6.4.4. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PARAFUSO AUTOBROCANTE
12X2.3/8

coM VEDAC}AO EPDM
Forma de execucgao:

Os chumbadores e parafusos de ancoragem deverao ser instalados pela Contratada de
conformidade com o projeto da estrutura. No caso de contrato especifico e limitado a execugao
da estrutura metalica, cumprira ao Contratante responder por essa instalagao.

As tolerancias de desvios nao poderao ultrapassar os seguintes limites:

a) 3 mm de centro a centro de dois chumbadores quaisquer dentro de um grupo que compdem
uma ligagéao;

b) 6 mm de centro a centro de grupos adjacentes de chumbadores;

c¢) para cada 30 m medidos ao longo da linha estabelecida para os pilares, o valor acumulado
dos desvios entre grupos nao podera superar 6 mm ou o total de 25 mm (linha estabelecida
para os pilares € a linha real de locagao mais representativa dos centros dos grupos de
chumbadores ao longo de uma linha de pilares);

d) 6 mm entre o centro de qualquer grupo de chumbadores e a linha estabelecida para os
pilares que passa por esse grupo;

e) para pilares individuais, locados fora das linhas estabelecidas para os pilares, aplicam-se as
tolerancias das alineas b), c), e d), desde que as dimensdes consideradas sejam medidas nas
diregdes paralela e perpendicular a linha mais proxima estabelecida para os pilares.

O respeito a essas tolerancias devera permitir o atendimento das exigéncias de montagem da
estrutura. A nao ser indicagdo em contrario, os chumbadores deverao ser instalados
perpendicularmente a superficie tedrica de apoio.



Critério de medicao: serd medido por unidade.

6.5.7. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PARAFUSO AUTOBROCANTE COM
VEDAGAO EPDM N12X2.3/8" (60MM)

Forma de execucgao:

Os chumbadores e parafusos de ancoragem deverao ser instalados pela Contratada de
conformidade com o projeto da estrutura. No caso de contrato especifico e limitado a execugao
da estrutura metalica, cumprira ao Contratante responder por essa instalagao.

As tolerancias de desvios nao poderao ultrapassar os seguintes limites:

a) 3 mm de centro a centro de dois chumbadores quaisquer dentro de um grupo que compdem
uma ligagéao;

b) 6 mm de centro a centro de grupos adjacentes de chumbadores;

c¢) para cada 30 m medidos ao longo da linha estabelecida para os pilares, o valor acumulado
dos desvios entre grupos nao podera superar 6 mm ou o total de 25 mm (linha estabelecida
para os pilares € a linha real de locagao mais representativa dos centros dos grupos de
chumbadores ao longo de uma linha de pilares);

d) 6 mm entre o centro de qualquer grupo de chumbadores e a linha estabelecida para os
pilares que passa por esse grupo;

e) para pilares individuais, locados fora das linhas estabelecidas para os pilares, aplicam-se as
tolerancias das alineas b), c), e d), desde que as dimensdes consideradas sejam medidas nas
diregdes paralela e perpendicular a linha mais préxima estabelecida para os pilares.

O respeito a essas tolerancias devera permitir o atendimento das exigéncias de montagem da
estrutura. A nao ser indicagdo em contrario, os chumbadores deverao ser instalados
perpendicularmente a superficie tedrica de apoio.

Critério de medigao: sera medido por unidade



DISPOSIGCOES FINAIS

Sado de responsabilidade do instalador todos os servicos que se facam
necessarios, bem como conferir todas as medidas no local da obra, para a
perfeita execucao dos servigos contratados.

Qualquer duavida a respeito dos materiais ou procedimentos devera ser
esclarecida junto a fiscalizagdo. Todos os materiais utilizados na obra deverao
ser mantidos em local apropriado visando a conservacao deles. O canteiro de
obras devera ser mantido permanentemente isolado e devidamente sinalizado,
a fim de evitar o acesso de pessoas estranhas ao local, com o intuito de evitar
acidentes e/ou danos a pessoas ou a obra.

Sera de inteira responsabilidade do instalador o uso de equipamento de
seguranga por parte de seus funcionarios (EPI E EPA). Os materiais e servigos
ficarao sujeitos a fiscalizagado da contratante, que podera a qualquer tempo os
rejeitar, se os julgar de qualidade inferior, bem como exigir atestado de qualidade
deles, ficando os custos por conta do instalador.

Todos os servigos e estruturas complementares que se fagam necessarios para
a perfeita execugao da obra, ficardo a cargo do instalador. Qualquer alteragéo
que se julgar necessaria devera ser consultada previamente a fiscalizagéo,
necessitando para tanto a autorizagao dela por escrito.

Eng. Civil Paulo Loeck — CREA/RS n°: 035.534
Responsavel Técnico Projeto Estrutural, Projeto Hidraulico e de Prevengao
Contra incéndio.



