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MEMORIAL DESCRITIVO
Pavimentacdo do Estacionamento da Unidade Sesc Mafra

| - PRELIMINARES : Condicdes Gerais

1.0 - OBJETIVO
O objetivo do presente memorial descritivo € o de complementar as informagdes contidas no projeto
arquitetdnico, visando um entendimento das pranchas de desenhos. Contém algumas informacdes sobre os
projetos complementares no que diz respeito a diretrizes norteadoras e materiais de acabamentos. Indica
também procedimentos de execucdo da obra, os quais deverdo ser respeitados fielmente pela empresa
responsavel pela execugao.

2.0 AMOSTRAS, CATALOGOS DE MATERIAIS, E EQUIVALENCIA

Para todos os materiais constantes neste memorial descritivo, ou constantes em projetos, que contenham
a indicacdo de Marca ou Modelo, podera ser apresentado produto "EQUIVALENTE". Mediante apresentacdo de
laudos emitidos por laboratérios certificados, que comprovem as mesmas caracteristicas do produto,
considerando aptos produtos com a mesma composicao, resisténcia, durabilidade, acabamento, desempenho,
caracterfsticas fisicas, ou outras que poderdo ser solicitadas para determinacéo efetiva da EQUIVALENCIA.

Todos os produtos cotados de forma "EQUIVALENTE" deverdo ter sido autorizados e ou homologados
durante o processo de licitagdo.

A ndo indicacdo de marcar ou modelo, na proposta comercial do CONSTRUTOR, caracteriza que 0 mesmo,
apresentou cotacdo conforme orientacdo dos itens deste memorial descritivo. Devendo assim atender o
fornecimento dos materiais conforme descrito nos itens.

Durante a execucdo da obra, para analise de produto "EQUIVALENTE", o CONSTRUTOR devera submeter a
apreciagdo da FISCALIZAGAO, em tempo habil, amostras ou catalogos dos materiais que venham em
substitui¢do aos especificados para a obra, sob pena de impugnacao dos trabalhos porventura executados.

Para substituicdo do material especificado, o CONSTRUTOR devera apresentar formalmente a solicitacdo
de substituicdo, com as devidas justificativas, € com os laudos necessarios, conforme ja informado. O prazo de
tramite deste processo ndo ensejara prorrogagdo de prazo de execucdo da obra.

3.0 DISPOSITIVOS PRELIMINARES

3.1 - A execucdo de todos os servigos contratados obedecerd, rigorosamente, os projetos fornecidos e o
memorial descritivo. Deverdo ser observadas, também, as demais instru¢des contidas no edital de
licitacdo.

3.2- Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servi¢o extra por
diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

3.3- Os servicos deverdo ser programados e submetidos a prévia apreciacdo da Geréncia da unidade a
que se destinam os servigos, com a qual a empresa deverd manter perfeito entendimento, no
tocante a pessoal e horarios de trabalho, conforme etapas de obra e horarios pré-determinados.

3.4 - Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das
condic6es locais, averiguar os servicos e materiais a empregar. Qualquer ddvida ou irregularidade
observada nos projetos ou memorial descritivo deverd ser previamente esclarecida junto a
Geréncia de Infraestrutura, visto que, apos apresentada a proposta, o SESC ndo acolhera nenhuma
reivindicacao.

3.5- Ndo serd permitida a alteracdo das especificacBes, exceto a juizo da FISCALIZAGAO e com
autorizacdo por escrito da mesma.

3.6 - Ficara o CONSTRUTOR obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo ap6s o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, sendo por sua conta exclusivas as despesas
decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa correspondente considerada ndo concluida.

3.7 - Durante a execucdo dos servigos, todas as superficies atingidas pela obra deverao ser recuperadas,
utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita homogeneidade
com as demais superficies circundantes. Todo e qualquer dano causado as instalagdes da Unidade,
por elementos ou funcionarios da contratada, devera ser reparado sem 6nus para o SESC.

3.8- A obra devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho ou
pertence do Construtor, e com as instala¢cdes em perfeito funcionamento.
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MEMORIAL DESCRITIVO
Pavimentacdo do Estacionamento da Unidade Sesc Mafra

3.9 - No intuito de tomar-se todas as precaugdes necessarias a evitar a ocorréncia de acidentes na obra,
informamos que, durante a execucdo dos trabalhos devera ser rigorosamente observada “Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho "(NR-18 Obras de Construgdo, Demoli¢do e Reparos).

3.10 - Ficard o CONSTRUTOR obrigado a fornecer a seus operarios uniformes e crachas para sua

identificacdo durante a execucdo da obra, bem como, fornecer equipamentos de seguranca.

3.11 - A administracdo da obra devera ser exercida por profissional habilitado pelo CREA ou CAU e
encarregado geral, com seus postos de trabalho junto ao canteiro de obras.

3.12 - O acesso de pessoas e materiais a obra, bem como sua guarda e administracdo serdo de
responsabilidade da empresa construtora.

4.0 HORARIO DE FUNCIONAMENTO
4.1 - Conforme acordo prévio mantido com a geréncia da Unidade.

5.0 ELABORA(;AO DO MEMORIAL DESCRITIVO
5.1 - Autor: Vicente Parente
Engenheiro — CREASC 117418-2

6.0 RELACAO DE DOCUMENTOS
S&o partes integrantes deste memorial as pranchas de desenho e a planilha orgamentaria.
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Il - DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS

As descri¢des contidas a seguir sdo apenas uma prévia dos servigos a serem executados. Para efeito de
orcamento, deverdo ser observados os itens 1.0 a 20.0 (e devidos subitens) do Capitulo Il referente as
descricbes detalhadas dos servigos correspondentes a cada um dos Capitulos deste Memorial. AS MARCAS,
MODELOS E COMPLEMENTACAO DE SERVICOS CONSTANTES NESTE MEMORIAL, PREVALECEM SOBRE OS
INFORMADOS NOS MEMORIAIS ESPECIFICOS. Quaisquer dividas geradas a respeito das especificagbes aqui
descritas deverdo ser esclarecidas com a Geréncia de Infraestrutura do SESC.

1.0 - OBJETIVOS:
A presente obra compreende a Pavimentacdo do Estacionamento da Unidade Sesc Mafra. Com area
aproximada de 1010,35 m2 de pavimentacao.

1.1 - RELACAO DOS SERVIGOS:
1.1.1- Preparacdo da base, nivelamento e compactacdo;
1.1.2- Revisdo dos meios-fios;
1.1.3- Assentamento do piso intertravado;
1.1.4- Pintura e demarcacdo das vagas do estacionamento;
1.1.5- Limpeza e verificagdo final da obra.
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11l - DESCRIGAO DETALHADA DOS SERVICOS E MATERIAIS:

Apresentamos a seguir a descricdo detalhada dos servigos e materiais que deverdo ser utilizados para
a Pavimentacdo do Estacionamento da Unidade Sesc Mafra. Qualquer modificacdo devera ser comunicada a
Geréncia de Infraestrutura do SESC e ter a sua devida aprovagdo, conforme capitulo | deste memorial.

1.0 — SERVIGOS INICIAIS E ADMINISTRAGAO

Os servicos iniciais e administracdo descritos abaixo deverdo ser observados pela empresa, para
Pavimentacdo do Estacionamento da Unidade Sesc Mafra:

1.1 - Seguro de Responsabilidade Civil Geral e Risco de Engenharia
A empresa devera providenciar seguro no valor total de execugdo da obra. Devera abranger as seguintes
coberturas:

1.1.1 - Risco de Engenharia: Devera cobrir a obra civil, abrangendo prejuizos materiais causados por
acidentes. Deve contemplar equipamentos, materiais e construges temporarias.

1.1.2 - Responsabilidade Civil Geral: Deve cobrir o reembolso de eventuais indenizacBes a terceiros por
danos materiais ou lesdes corporais, como rachaduras em construgdes vizinhas, queda sobre carros ou pessoas,
etc. Deve abranger as modalidades: Empregador, Poluigdo ambiental, Profissional e Cruzada.

OBSERVACOES:

- O Seguro devera ser emitido tendo como favorecido o Sesc - Servigo Social do Comércio;

- A emissdo deste seguro deve ocorrer antes do inicio das obras, com a cobertura para o periodo de
vigéncia do contrato, (iniciando no primeiro de obra até o final da vigéncia do Contrato). Em caso de
prorrogacdo ou dilatacdo de prazo que ultrapasse esta vigéncia, a cobertura deste seguro devera ser
prorrogada;

- O custo de fornecimento deste seguro devera estar previsto na composi¢do do BDI, ndo devendo ser
especificado valor em separado na planilha.

1.2 — Anotacdo de responsabilidade técnica

A empresa devera fornecer a ART de todos os responsaveis técnicos indicados. Considerando como
periodo de execucdo, as datas de vigéncia do contrato, (iniciando no primeiro de obra até o final da vigéncia do
Contrato).

1.3 —Taxas de legalizagéo

A construtora providenciara toda a legalizagdo da obra, junto aos 6rgdos competentes, tais como: CREA,
INSS, Prefeitura Municipal, etc e fornecera todos os comprovantes para o SESC;

A empresa deverda fornecer antes do inicio da obra, o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo
Civil, conforme art. 8.° da Resolu¢do do CONAMA 307/2002, de 5/7/2002, devidamente registrado no 6rgédo
municipal, responsavel pelo meio ambiente;

1.4 —Placas da obra
Cabera a empresa providenciar a instalacdo na obra, de placas normativas de identificagdo do construtor
e a de divulgagdo indicada pelo SESC.

1.5 —Isolamento da area de Trabalho
Os locais onde serdo desenvolvidos os servicos serd todo cercado por tapume com altura de 2,00m,
visando preservar a seguranga e privacidade da obra.

1.6 — Administracao local
A medicdo do Item Administracdo local devera ser proporcional a evolugdo da obra, ndo devendo ser
considerado apenas o prazo de execugao.
A empresa mantera no canteiro de obras, durante todos os dias de execucdo da obra:
1.6.1 — Engenheiro Civil/Arquiteto - responsavel técnico pela execucgdo — Este profissional devera fazer o
Gerenciamento da obra e apresentar semanalmente os relatério e atualizacdo de cronograma; devera
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comprovar permanéncia média de 3 horas diarias no canteiro de obras, sendo que semanalmente nio podera
ser inferior a 15 horas;
1.6.2 - Mestre de obras com conhecimento suficiente para execucdo dos servigos especificados;

1.6.3 - Itens de responsabilidade da Construtora
Os itens descritos a seguir sdo de responsabilidade da construtora, conforme previsto no paragrafo
segundo, da Clausula Primeira da Minuta de contrato, ndo devendo ter custo separado na planilha
orcamentaria. O custo destes itens deve fazer parte da composi¢do de cada um dos servigos a serem
executados.
1.6.3.1 — Vigia — A manutencdo de vigilancia/seguranca no canteiro de obras é responsabilidade da
empresa, cabendo a esta a responsabilidade de guarda dos equipamentos e materiais;
1.6.3.2 — Deslocamento, Hospedagem e Alimentacdo — O custo de deslocamento, hospedagem e
alimentacdo deve fazer parte da composicdo do custo de cada funcionario, ndo devendo ser aplicado
separadamente.
1.6.3.3 — Ferramental, EPCs e EPIs: Considerando a necessidade de observacdo das NRs por parte da
construtora, o custo com estes equipamentos, € de responsabilidade da empresa, devendo fazer parte da
composicao de custo de cada um dos itens. Devera ser observado:
1.6.3.3.1 Serdo de competéncia e responsabilidade da Construtora, todas as despesas com
ferramentas e equipamentos durante a execugao da obra, inclusive guarda e vigilancia.
1.6.3.3.2 Todo o pessoal que trabalha na obra devera estar equipado com EPIs (equipamentos de
protecdo individual), bem como serem fornecidos os necessarios EPCs (equipamentos de protecdo
coletiva). Todos os operarios deverdo estar uniformizados, com a identificacdo da empresa, inclusive
os terceirizados. Ndo serdo aceitos no canteiro de obras funcionérios trabalhando de chinelo e sem
camisa.
1.6.3.3.3 Os visitantes, também, deverdo usar capacetes quando no interior da obra, para isto a
empresa devera ter a disposicdo 3 (trés) capacetes na cor branca com a indicacéo “visitante”.

1.6.4 — O prazo de execucdo serd de 75 dias, considerando execucdo entre Maio/2025 e Agosto/2025 -
sendo estimado 55 dias trabalhaveis e 20 dias com chuva. A empresa devera montar a equipe necessaria para
execucdo da obra no prazo previsto. No periodo de execucdo a obra podera funcionar das 07h as 21h, com
jornadas aos finais de semana caso necessario.

Os periodos de chuvas deverdo ser considerados para elaboragdo da programagdo de obras. Assim abaixo
anexamos a média pluviométrica da regido, que servira de referéncia para possivies prorrogagdes. Abservando
gue somente indices acima da média serdo considerados para justificar atrasos no andamento da obra.

Os dados climaticos, descritos a seguir e que serviram de base para determinagdo do prazo de obra foram
obtidos no site: https://pt.weatherspark.com/y/30040/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Joinville-Brasil-
durante-o-ano#Sections-Precipitation

Havendo dividas o mesmo podera ser verificado.

Precipitacdo

E considerado dia com precipitacio aquele com precipitagdo minima liquida ou equivalente a liquida de 1
milimetro. A probabilidade de dias com precipitagdo em Mafra varia significativamente ao longo do ano.

A estacdo de maior precipita¢do dura 5,6 meses, de 30 de setembro a 19 de marco, com probabilidade
acima de 43% de que um determinado dia tenha precipitacgdo. O més com maior nimero de dias com
precipitacdo em Mafra é fevereiro, com média de 17,0 dias com pelo menos 1 milimetro de precipitacao.

A estacdo seca dura 6,4 meses, de 19 de marco a 30 de setembro. O més com menor nimero de dias com
precipitacdo em Mafra é agosto, com média de 7,5 dias com pelo menos 1 milimetro de precipitagéo.

Dentre os dias com precipitagdo, distinguimos entre os que apresentam somente chuva, somente neve ou
uma mistura de ambas. O més com mais dias s6 de chuva em Mafra é fevereiro, com média de 17,0 dias. Com
base nessa classificacdo, a forma de precipitacdo mais comum ao longo do ano é de chuva somente, com
probabilidade méaxima de 63% em 11 de fevereiro.
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Probabilidade diaria de precipitacao em Mafra

& Llink & Download Comparar 0 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

com precipitagdo de tempo seco com precipitacdo

1009 SO PIECIPIAG i PRECCPEACT 100%

90% 90%

80% 80%

70% 11 de fev .

63%

60% ,‘ﬂ./\‘\

— 18 de mar 30 de set

50% \

43% 43%
40% 40%
20 de agg,
309 | 30%
& 23%
20% 20%
10% 10%
| Agor
0% == - T > 0%
jan fer ~mar abr mai jun Jjul ago set out nov dez
Porcentagem de dias em que vdrios tipos de precipitacdo sdo observados, exceto por quantidades
desprezivels: 56 chuva, s6 neve e mista (chuva e neve no mesmo dia).
Dias de jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Chuva 182 dias 17,0dias 13,8 dias 94 dias 86dias 89dias 88dias 7,5dias 10,7 dias 13,8 dias 13,0dias 15,6 dias
Chuva

Para demonstrar a variagdo entre 0s meses e ndo apenas 0s totais mensais, mostramos a precipitacdo de
chuva acumulada durante um periodo continuo de 31 dias ao redor de cada dia do ano. Mafra tem variacao
sazonal significativa na precipitacdo mensal de chuva.

Chove ao longo do ano inteiro em Mafra. O més mais chuvoso em Mafra € janeiro, com média de 166
milimetros de precipitacdo de chuva.

O més menos chuvoso em Mafra é agosto, com média de 85 milimetros de precipitacdo de chuva.

Chuva mensal média em em Mafra

& Link & Download  Comparar  Histérico 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
300 mm 300 mm
250 mm 250 mm
200 mm 1126$er£n” S et 200 mm

148 mm
150 mm Mww@ mm
100 mm 87 mm 85 mm, 100 mm
50 mm 50 mm
0 mm 0 mm

few abr  mai  jun jul ago set out nov dez

a) acumulada durante o periodo contints
questiio, com faixas do 25° ao 75° e do 10° ao 90° perce

0 de 31 dias ao redor do dia em
a fina pontithada € a correspondente

precipitacdo média de neve.

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Chuva 1664 mm 157,1mm 1089 mm 87,0 mm 995 mm 1094 mm 1088 mm 854 mm 1296 mm 141,6 mm 1186 mm 1369 mm

1.6.5 - Observacdo: Para as medi¢des mensais, deverdo ser apresentadas as documentagdes necessarias
gue comprovem a atuacdo dos profissionais acima relacionados, com a devida carga horaria. A ndo
comprovacao nao permitira a liberacdo do pagamento destes itens.

1.7 — Demoli¢des / Limpeza do Terreno

A limpeza do terreno compreendera os servigos de capina, limpa, rogado, demoli¢des e remocao, de forma

a deixar limpa a area da obra. Deverdo ser preservadas as arvores de porte, que ndo interfiram na implantagao
da obra.
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1.8 — Despesas correntes

A empresa devera considerar as despesas correntes vinculadas a execu¢do da obra:

1.8.1 — Limpeza permanente da Obra - manter a obra permanentemente limpa, sem entulhos, e materiais
gue possam provocar acidentes.

1.8.2 - Osiitens a seguir ndo deverdo ser cotados, pois serdo fornecidos a partir das instalagGes do Sesc:

1.8.2.1 - Consumo de agua;

1.8.2.2 — Consumo de Energia elétrica;

Observacgédo: O consumo de agua e energia elétrica devera ser feito com moderacéo, observada elevacdo
acima da normalidade, a empresa sera notificada, havendo reincidéncia o valor acima da média devera ser
ressarcido ao Sesc.

2.0 — INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

A instalacdo do canteiro de obras descrito abaixo devera ser observada pela empresa, para
Pavimentacdo do Estacionamento da Unidade Sesc Mafra:

2.1 —Instalacéo de Agua, Esgoto e Energia
2.1.1. Serdo por conta e responsabilidade da Construtora, a execucdo de redes provisérias de energia
elétrica, de 4gua e de esgoto durante a execucdo da obra.

2.2 —Barracdo da obra
2.2.1. Os barracoes serdo construidos de acordo com as necessidades da obra, sendo no minimo:
- Barracdo depdsito e almoxarifado;
- Barracdo para banheiros e vestiarios da obra;
2.2.1.1 Para implantacdo dos barracOes descritos acima deverd ser apresentado projeto de
implantacdo do mesmo, para avaliacdo de interferéncias em atividades do Sesc;
OBSERVAGAO: As quantidades indicadas na planilha orcamentéria podero ser revisadas de acordo com a
area realmente implantada para atender a equipe de trabalho que sera empregada na execug¢do da obra. Assim
podera haver glosa de parte do valor indicado para esta execugao;

2.2.2. Serdo utilizados materiais novos e terdo dimensdes minimas para atender a entrada e permanéncia
de pessoas, oferecendo higiene e seguranca para os funcionarios que irdo trabalhar na obra, bem como
seguranca e protecdo das intempéries dos materiais estocados.

As dependéncias de uso do pessoal que trabalhard na execucdo da obra contardo com banheiros
dotados de chuveiros, vasos sanitarios e lavatorios, dotados de armarios tipo escaninho, refeitério dotado de
equipamentos para aquecimento de comida, se necessario.

2.3 — Topografia

2.3.1 - Alocacdo e nivelamento da obra devera ser feita por instrumentos, consistira em fixar a obra no
terreno de acordo com a planta de implantacdo e necessariamente garantir o escoamento das aguas
superficiais.

3.0 — PAVIMENTACAO

A construgdo do pavimento de blocos de concreto pré-moldado é composta no maximo pelos seguintes
elementos: subleito, sub-base, base, camada de assentamento e camada de rolamento (JUNIOR, 1992), como é
representado na Figura.

Para o dimensionamento do pavimento é preciso conhecer a capacidade de suporte do solo, e para isso €
utilizado o método CBR da NBR 9896 — Solo — indice de Suporte Califérnia. Também é necessario conhecer a
magnitude das cargas que atuardo sobre o pavimento, e a frequéncia das mesmas (CARVALHO 1998).

Um dimensionamento correto é de suma importancia, pois ele define as espessuras e os materiais que
serdo utilizados nas camadas citadas anteriormente.
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No pavimento intertravado é indispensavel a utilizagdo de contencdes laterais, pois elas evitam o
deslizamento dos blocos. As juntas entre as pecas sdo preenchidas por material de rejunte. A figura representa
0s métodos mais utilizados de assentamento dos blocos de concreto pré-moldados.

Figura — Secdo tipica do pavimento intertravado

_Contengao lateral

e Areia de rejuntamento

/

d / _Pecas pré-moldados de concreto
o, |

| I B — -

_Areia de assentamento

SUB-BASE

Fonte: T & A Blocos e Pisos - Manual técnico de piso intertravado de concreto.

3.1 —Escavacao e Remogéo do Solo/Brita

3.1.1 — Executar escavacdo e remocdo de uma camada suficiente do solo abaixo do pavimento a ser
executado conforme informado no projeto pavimentacdo, com remoc¢do das camadas necessarias. Devera ser
observado o maximo rendimento, seguranca e economia, obrigando-se a Contratada a adotar o processo que
mais se adequar a natureza do terreno.

3.1.2 —Remover a brita e solo se necessario;

3.1.3 — Providenciar local e transporte dos materiais removidos, bota-foras se necessario;

3.1.4 — Durante a raspagem e remocao dos solos, a empresa devera tomar todos os cuidados, de forma a
nao prejudicar o funcionamento de drenagens existentes bem como o transito local;

3.2 —Sub-Base, Base e Assentamento

3.2.1 - Os servigos consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais, mdo-de-obra e
equipamentos adequados, necessarios a execucdo e ao controle de qualidade da camada de base em
conformidade com a norma.

3.2.2 — Base e Sub-Base: Dependendo do projeto, estas camadas podem ser dispensadas, se 0 material do
subleito possuir capacidade de suporte. Sdo camadas compostas por agregados provenientes de pedreira tais
como, pedra britada com ou sem classificacdo por peneiras, rejeitos de pedreiras, pedrisco, pd de pedra e
areias. A Mistura sdo 0s materiais provenientes da mistura artificial entre os referidos agregados.

A estabilizacdo é obtida a partir de acdo mecanica enérgica de compactagdo. Considerar uma camada de
aproximadamente entre 5 e 10cm.

3.2.3 — Assentamento: No Manual de Pavimento Intertravado, PORTLAND — ABCP (2010; pg 15) define a
camada de assentamento como sendo a “Camada composta por material granular, com distribuicdo
granulométrica definida, que tem a funcdo de acomodar as pecas de concreto, proporcionando correto
nivelamento do pavimento e permitindo variacdes na espessura das pecas de concreto. A areia de
assentamento nunca deve ser usada para corrigir falhas na superficie da camada de base. ”

3.2.4 — Equipamentos: Todo equipamento devera ser inspecionado pela fiscalizagao, devendo dela receber
aprovacdo, sem 0 que ndo serd dada a autorizacdo para o inicio dos servicos.

O conjunto de equipamentos basicos para a execugdo das camadas compreendem:

a) P4 carregadeira;

b) Caminhdes basculantes;

c) Trator de esteira e/ou motoniveladora pesada;

d) Rolos compressores de rodas lisas, vibratdrios ou estaticos;

e) Equipamentos e ferramentas complementares: pas, carrinhos de mao, marretas, vassourbes ou
vassouras mecanicas, etc.

f) Compactadores: placa vibratéria, compactador a percussao.

Outros equipamentos, a critério da fiscalizagdo, poderdo ser utilizados.
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3.2.5 - Controle Geométrico e de Acabamento

a) Controle de Espessura: Apds a execucdo da camada, proceder-se-a a verificacdo da se¢do transversal
através de nivelamento topografico.

b) Controle de Acabamento da Superficie: As condi¢bes de acabamento da superficie serdo apreciadas pela
fiscalizacdo, em bases visuais.

3.3 - PAVIMENTACAO
3.3.1 — Pavimentagdo com Paver - Estacionamento
Executar pavimentacdo do estacionamento, conforme indicado na implantagdo, de acordo com as
especificacbes abaixo:

3.3.1.1- MATERIAL: Briquete (cores cinza);

3.3.1.2- MODELO: 16 faces;

3.3.1.3—- ESPESSURA MINIMA: 8 Cm;

3.3.1.4— RESISTENCIA MINIMA: 35 Mpa;

3.3.1.5 — BASE DE ASSENTAMENTO: camada de brita 1 e 2, compactada, seguida de camada de p6 de
brita compactado de espessura média de 5cm;

3.3.1.6 — COLOCACAO: O terreno devera ser nivelado, compactado e preparado para o assentamento do
calcamento.

3.3.1.7 — POS ASSENTAMENTO: Compactar a superficie com vibro compactador de placas, pelo menos 2
vezes e em dire¢do opostas. Em seguida, espalhar areia média lavada ou p6 de pedra, seca sem impurezas.

3.3.1.8 — ARREMATES: Junto a bueiros, calcadas de inspecdo, meio fio, postes e arvores, onde exijam
recorte para arremate, deverdo ser feitos com maquinas especificas de corte, usando disco diamantado de
modo a proporcionar um bom acabamento nas bordas.

3.3.1.9 — CAIMENTOS: Os caimentos em direcdo a rua e caixas devera ter no minimo 1% e no maximo
3%.

3.3.1.10 - OBSERVA(;OOES: Os blocos de concreto ndo devem apresentar fissuras, vazios, bordas
quebradas ou rebarbas, devem ter cantos vivos e cor uniforme. Os servicos deverao ser realizados por mao
de obra especializada.

3.3.1.11 - APLICACAO: Na execucdo do estacionamento e vias de acesso, conforme indicado na
implantacao.

3.4 —Meio Fio

E indispensavel no pavimento intertravado, pois evita o deslizamento dos blocos, que pode ocorrer na hora
da compactacdo durante a construgdo, ou pelo trafego durante sua vida Gtil. Os confinamentos devem ser
construidos antes da aplicagdo da areia na qual os blocos serdo assentados, formando um tipo de “caixa” para
ocorrer o travamento de forma correta. O confinamento mais comum € o externo, que rodeia o perimetro do
pavimento, e é utilizado em sarjetas e meios-fios, € o confinamento interno, que é muito utilizado em jardins e
canaletas (ABCP PR 02, 2010).

3.4.1- MATERIAL: Concreto

3.4.2— MODELO: Utilizar o mesmo modelo existente na Unidade;
3.4.3— DIMENSOES: Mesmo existente na Unidade;

3.4.4— RESISTENCIA MINIMA: 35 Mpa;
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3.4.5 — ASSENTAMENTO: Apresentar 15cm de espelho comparado com pavimento de pista;
3.4.6 — COLOCACAOQ: O terreno devera ser nivelado, compactado e preparado para o assentamento das
pecas, rejuntados com cimento e areia;

5.0 - DRENAGEM

5.1 - Caixas

As caixas existentes no local, caso necessario, as suas bordas que definem seu nivel no pavimento, deverao
em caso de necessidade serem adequadas ao novo nivel do pavimento intertravado a ser executado.

5.1.1 — MATERIAL: As caixas de inspec¢do deverdo ser executadas em concreto armado;

5.1.2 - TAMPAS: utilizar as tampas existentes;

5.1.3 — ACABAMENTO: Devera ser em concreto aparente alisado.

5.1.4 - DIMENSOES: Conforme existente, apenas serem adequadas em seu nivel.

6.0 — INSTALAGOES ELETRICAS

A empresa devera executar as instalagdes conforme indicado em projeto. Deverdo ser fornecidos todos os
materiais e componentes necessarios para uma perfeita realizacgdo da mesma. Cabe salientar ainda que,
quaisquer alteracdes de projetos deverdo ser previamente analisadas e aprovadas pela GERENCIA DE
INFRAESTRUTURA, quando s6 entdo serdo liberados para a execugdo, bem como deverdo obedecer as
seguintes especificacoes:

6.1 — Eletrodutos
6.1.1 - Os eletrodutos Externos serdo do tipo Kanaflex, de fabricagdo Kanaflex, com se¢do nominal
apropriadas a necessidade do projeto para energia elétrica. Estes dutos devem estar enterrados a 60 cm de
profundidade e envelopados com 15 cm de areia e sinalizados por fitas de aviso.
6.1.2.1 - Os eletrodutos para rede elétrica serdo na cor preta;
6.1.2 - Estes receberdo envelope de concreto quando houver transposicdo de via de acesso de veiculo.

6.2 — Caixas de Passagem
6.2.2 — Executar caixas de passagem em concreto com tampa concreto, nas dimensGes de
30X30X30cm, para cada um dos novos postes.

6.3 — Cabos
6.3.1 — Fornecer e instalar cabos de energia com isolamento de 1kv de forma a atender os novos
postes.

6.4 — Poste de lluminagao - ESTACIONAMENTO
6.4.1 — POSTE: Poste Teleconico Reto Galedo - Poste tubular em ago, com tratamento por galvanizacéo
a fogo, conforme norma NBR-6323. Altura de 4,50m;

6.4.2 - FABRICANTE: Repume ou "equivalente”

6.4.3 - COR: Preta

6.4.4 - ASSESSORIOS: Suporte Cental - DTS-1 e Brago Simples DTB-1 - para 1 luminaria.

6.4.5 — BASE: Executar base em concreto. A fixacdo dos postes pode ser através de flange com
chumbadores.
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6.4.6 - APLICACAO: Na execucdo da lluminacdo das areas centrais e acesso ao estacionamento,
conforme projeto de implantacao.

6.5 — Luminéria - ESTACIONAMENTO

6.5.1 — LUMIARIA: Luminéaria LED com sistema modular de montagem / Grau de protec&o IP-66 para o
corpo optico e IP-67 para os drivers/ Corpo: Aluminio injetado com alta resisténcia mecanica. /
Dissipadores: Liga de aluminio para promover a perfomance térmica. Tampa superior em perfil extrudado
fixada ao corpo através de parafusos.

6.5.2 - FABRICANTE: Repume ou "equivalente”

6.5.3 - MODELO: DI-2100-VERSATTI

6.5.4 - COR: Azul (Ral 5005)

6.5.5 - POTENCIA: Minimo de 150W / Temperatura de cor: Minimo 4000k / Fluxo luminoso: Minimo
14000 Im.

6.5.6 - APLICACAO: Na execucdo da lluminacdo das areas centrais e acesso ao estacionamento,
conforme projeto de implantacao.

6.5.7 - IMAGEM: (0 nimero de médulos de LED dependera da poténcia)

IV - LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL - CondicBes e Normas

Durante o decorrer da obra, finalizando-se cada etapa de trabalho, dever-se-4 efetuar a limpeza do
local, de modo a evitar acimulos de sujeira e entulhos nos ambientes da reforma. Cabe salientar que, ainda
assim, ao término de todos os servicos, fica também ao encargo da Empresa responsavel rigorosa limpeza
geral, com remocao total dos detritos, bem como a recuperagdo de superficies cujo acabamento tenha sido
afetado durante a execucgdo dos servigos de reforma. Ainda deverao ser feitos testes das instalagdes elétricas,
de modo que o local possa ser utilizado de imediato.

1.1- OBSERVAGOES:
Todos os materiais removidos que forem referentes aos servigcos de demoligdo e/ou pecas que

sobrarem em circunstancia das obras deverao ser removidos por conta da Empresa Construtora (entulhos,
sobras de materiais que ndo forem reaproveitadas, entre outros).
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V - ANEXOS

Anexo 1

Projeto — Prancha Geral/Implantacédo
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ANEXO 2

ROTEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

Considerando as solicitagbes de comprovacdo de documentacdo, realizada pelas auditorias do conselho
fiscal, abaixo relacionamos os documentos que deverao ser apresentados antes do inicio das obras e relagdo de
documentos que deverdo ser apresentadas durante a execucao da obra.

Obra: Pavimentacdo do Estacionamento da Unidade Sesc Mafra
Reunido Inicial: __/__ /2025 - realizada em

Representantes:
CONTRATANTE: - GIN/SESC
CONTRATADA: - (Empresa Contratada)

Apresentar antes do inicio da execuc¢édo da obra
A documentacdo e servigos a seguir deverao ser providenciados antes do inicio das obras:

1) Obter o alvara de construgdo junto a prefeitura municipal de Blumenau, considerando projeto
previamente aprovado pelo Sesc;

2) Providenciar Matricula CNO (Cadastro Nacional de Obras) da obra junto ao INSS (Nos casos exigidos por
este 6rgdo). Esta sera emitida em nome da contratada;

3) Emitir AnotacGes/Registro de Responsabilidade Técnica - ART's/RRT's, relativo aos profissionais
indicados no processo de licitacdo, e que deverdo ter posto fixo na obra, referente a execugdo da obra,
conforme Resolugdo do Confea n° 1.025/2009;

*Engenheiro Civil;

4) Apresentar Apolice de Seguro Contra Riscos de Engenharia/Responsabilidade Civil, conforme previsto na
Clausula Segunda do contrato. Observar que a vigéncia da apolice deverd cobrir desde a data de inicio das
obras até o dia previsto como vigéncia do Contrato.

* Para todos os termos aditivos emitidos, de prazo ou de valores, deverad ser providenciada a
alteracdo nesta apolice, dando a devida cobertura para o montante contratado.

5) Apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme art. 8.° da Resolucdo
do CONAMA 307/2002, de 5/7/2002, quando necessario;

6) A contratada deve comunicar por escrito a Administracdo Regional quem a representara na obra, como
seu preposto;

Acompanhamento da execucéo da obra

Pagamentos
1) As medi¢Bes ocorrerdo conforme previsto em contrato, observando os prazos necessarios para analise e
tramites para pagamentos;

Para a andlise e aprovacdo de cada medicdo realizada na obra, o Sesc terd um prazo de 10 (dez) dias,
apods a apresentacdo por parte da CONTRATADA, da planilha contendo os percentuais executados em cada
item de sua planilha orcamentaria. Este prazo podera ser dilatado, a medida que sejam reportados
inconsisténcias na planilha de medigdo apresentada, e que necessitem correcdo por parte da CONTRATADA,

reiniciando assim o mesmo prazo apés o reencaminhamento da planilha devidamente corrigida. A Nota
Fiscal devera ser emitida somente ap0s a validacdo da medi¢éo por parte do Fiscal da Obra.

2) Os pagamentos serdo realizados pelo Departamento Regional, considerando sempre as datas de 10, 20
e 27 de cada més, mesmo que esta informacdo divirja da data prevista como previsdo em contrato. Os

Abril/2025 Geréncia de Infraestrutura pagina 15



MEMORIAL DESCRITIVO
Pavimentacdo do Estacionamento da Unidade Sesc Mafra

pagamentos serdo efetuados dentro do prazo de até 30 dias apds o recebimento da Nota fiscal, conforme

previsto em clausula contratual.

3) Nenhuma parcela sera paga fracionada, devendo obedecer aos valores previsto em contrato, conforme

cronograma fisico financeiro encaminhado pela empresa.

4) Para o Processo de Pagamento, devera ser encaminhada:

- cOpia do cronograma fisico financeiro, planilhas de medi¢cbes e notas fiscais, assinadas pela

empresa e pelo fiscal da obra;

- documentacdes trabalhistas e previdenciarias conforme previsto na clausula Sexta do Contrato;

5) As planilhas de medicdo deverdo apresentar, no minimo, as informagdes a seguir:

PLANILHA ORIGINAL DO CONTRATO MEDIQ/:\O 1
Valor Valor % Valor Valor
total de Total de Valor % M total de Total de Valor
Descricdo . Mat. M.O. Total Mat. . 0. Mat. M.O. Total
1 Descri¢do do
1 Item 1
1 Descri¢do do
2 Item 2
1 Descri¢do do
3 Item 3
Valor Total de Material R$ 0,00
Valor Total de M&o de Obra R$ 0,00
Valor total Medicéo 1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Valor Acumulado da Medigéo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Valor da parcela 1 Contrato R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Valor Acumulado do Contrato R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Valor a ser pago Parcela 1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Valor Acumulado Pago R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6) Para substituicio do material especificado, o CONSTRUTOR deverd apresentar formalmente a
solicitacdo de substituicdo, com as devidas justificativas, e com os laudos necessarios, conforme ja
informado. O prazo de tramite deste processo ndo ensejara prorrogacao de prazo de execugdo da obra.

Controles

7) A empresa devera providenciar e manter na obra o Livro de Inspe¢do do Trabalho - Exclusivo para a

obra;

8) Constituicdo da Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes — CIPA, Relatdrios de Reunides da CIPA,

Atas da CIPA, Relatorios de Ndo Conformidade da CIPA, (quando necessario);

9) Manter Diario de Obra contendo anotacdes diarias de cada etapa da obra, nimero de trabalhadores,
bem como assinatura do engenheiro responsavel e do fiscal da obra (de todo periodo de obra);
* O controle dos profissionais constantes na planilha orgamentaria, em Administragdo Local, devera ser
registrado diariamente, com a indicacdo do nome do profissional, bem como seu controle de jornada de
trabalho. Este controle servird para medicao e liberagdo de pagamento; Caso ndo haja este controle e/ou
ndo seja apresentada a documentacdo referente ao registro destes profissionais, ndo serdo aceitas

medicGes destes itens;

10) Em caso de Subcontratagdo, a empresa devera apresentar:
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- Copia do contrato firmado entre a contratada e a subcontratada, contendo a descrigdo do servigo
subcontratado, periodo de vigéncia;
- Para liberacdo dos pagamentos da contratada, esta devera apresentar os mesmos documentos
previstos em contrato, para cada uma das empresas subcontratadas;

11) Em caso de prorrogacao de prazo de execugdo, a empresa devera providenciar:
- Emissdo de Anotacdes/Registro de Responsabilidade Técnica - ART's/RRT's, relativas a execugdo da
obra, com a revisao do prazo, valor da obra e objeto;
- Complementacdo da Apdlice de Seguro Contra Riscos de Engenharia/Responsabilidade Civil, incluindo
a ampliacdo de prazo e readequacdo do valor de cobertura;

12) Ao final da obra, a Contratada, devera apresentar a comunicacdo formal de conclusdo da obra, com o
visto do fiscal da obra atestando a conclusdo de todos os servicos;

13) Solicitar a emissao dos projetos as built, quando for o caso;

14) Solicitar a Certiddo Negativa de Débito (CND) da contratada fornecida pelo INSS, certificado de
Recolhimento de FGTS e comprovacao de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o
objeto do contrato; quando for o caso;

15) Para as prorrogacoes de prazos previstas na clausula terceira, com base em condi¢bes climatica, fica
determinado que situacBes dentro das descricBes previstas nesta clausula ndo servirdo para justificar este
pleito. Conforme previsto também no memorial descritivo;

Documentacao a ser providenciada pelo Sesc
1) A Administracdo Regional designar formalmente o fiscal da obra;

2) Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica - ART/RRT do fiscal da obra, conforme Resolucdo do
Confea n° 1.025/2009;

- Em caso de emissdo de Termo Aditivo devera ser feita a retificagdo deste documento, incluindo a
informacdes relativas a execucgdo da obra, com a revisdo do prazo, valor da obra e objeto;

3) Emitir Termo de Recebimento Provisorio, ap6s concluida todas as etapas de obra, incluindo a
finalizacdo de pendéncias do check list de verificacdo para recebimento da obra;

4) Emitir Termo de Recebimento Definitivo, 90 dias apds o recebimento provisorio;

Havendo quaisquer outras solicitacBes referentes as auditorias estas serdo repassadas a Contratada,
devendo se adotado como padréo.

As partes assinam o presente em duas vias, dando ciéncia aos itens minimos que deverdo ser
observados e atendidos no transcorrer da obra.

Floriandpolis, xx de xxxxxxx de 2025

XHXXXXKXKXXKXKXK XHXXXXKXKXXKXKK
SESC - Servigo Social do Comércio Empresa contratada
Geréncia de Infraestrutura

Este documento sera emitido e assinado na primeira reunido para acerto dos inicios dos trabalhos
referentes a obra.
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